
工       期 日

設計業務　（公園設計）

・撤去設計　（人工芝A=11,700㎡、フェンスH=570m） 1 式

・実施設計　（人工芝A=11,700㎡、フェンスH=570m） 1 式

・費用対効果分析 1 式
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　　　　　　　　　　　　　　　　委　託　仕　様　書　　　　　　　　　令和７年５月１日適用 

 

Ⅰ　共通仕様 

１．委託仕様については下記の通りとする 

本業務委託は栃木県県土整備部発行の業務委託共通仕様書等に準拠し、履行するものとする。 

○栃木県県土整備部発行の業務委託共通仕様書 

 http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/kyoutuusiyousyokankei.html 

 

２．テクリスへの登録 

受注者は、請負額が１００万円以上でテクリスに登録ができる業務の場合は、業務実施情報データサービス（テクリス）に基づき、受注・変更・完成・訂正

時に「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえで、受注時は契約後、変更時は変更のあった日から、土曜日、日曜日、祝日

等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録しなければならない。これは、用地補償コンサルタント業務も同様とする。 

ただし、請負額が１００万円未満の場合及び登録申請不要団体、登録申請不要事業についてはこの限りではない。 

 

３．成果品の電子納品について 

受注者は原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品にあたっては、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守すること。 

 

Ⅱ　特記仕様 

１．特記仕様書 

別紙のとおり



令和 7 年度自然の森総合公園サッカー・フットサル場人工芝等更新実施設計業務委託 

特　記　仕　様　書 

 

 

第１条（適用範囲） 

　本特記仕様書は、鹿沼市（以下「発注者」という。）が委託する「令和 7 年度自然の森総合公園

サッカー・フットサル場人工芝等更新実施設計業務委託」（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

第２条（目的） 

　本業務は、自然の森総合公園サッカー・フットサル場（以下「本競技場」という。）が供用開始

から 19 年経過し、老朽化が著しいことから、競技エリアの更新の設計を行うことを目的とする。 

 

第３条（関係法令等の遵守） 

　本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか、下記関係法令、規則等を遵守すること。 

１．都市公園法、同法施行令、同法施行規則 

２．鹿沼市都市公園条例、同条例施行規則 

３．その他関係する法令、指針、基準等 

 

第４条（貸与資料） 

　発注者が貸与する資料は以下のとおりとする。 

１．本競技場既存図面電子データ（CAD データ） 

・サッカー場、フットサル場平面図　　・横断図　　・人工芝標準横断図 

・計画高平面図　　・フェンス構造図　　など 

２．その他履行上必要な発注者の所有する資料 

 

第５条（業務内容） 

１．委託箇所　自然の森総合公園 

２．委託面積　11,700 ㎡ 

３．業務内容 

（１）撤去設計（人工芝 A=11,700 ㎡　外周フェンス L=570m） 

　人工芝、外周フェンスは、撤去・処分とする。 

１）撤去関係図の作成 

①撤去施設等平面図 

②撤去施設等詳細図 

２）撤去等数量計算 

３）撤去概算工事費の算出 

①サッカー場 

②フットサル場 

③外周フェンス 



（２）実施設計（人工芝 A=11,700 ㎡　外周フェンス L=570m） 

１）設計条件の確認および調査 

２）実施設計の検討 

①安全性・機能性に関する検討と設定 

②施工性・市場性に関する検討と設定 

③維持管理性に関する検討と設定 

④環境対策（マイクロプラスチックの流出・熱中症対策）に関する検討と設定 

３）実施設計図の作成 

①実測平面図に基づいた実施設計平面図 

②割付平面図 

③造成平面図 

④供給処理設備平面図 

⑤造成断面図 

⑥各種施設の構造図 

４）数量計算 

５）概算工事費の算出 

①サッカー場 

②フットサル場 

③外周フェンス 

（３）費用対効果分析（サッカー場、フットサル場） 

１）作業計画 

２）検討対象公園の状況整理 

３）利用圏域の設定 

４）競合公園の整理 

５）旅行費用・距離の算出 

６）便益の算出 

７）費用便益の分析 

 

第６条（設計条件の確認および調査） 

　本競技場の現況を十分調査把握し、サッカー場（フットサル場）の基本仕様および発注者の意

図を踏まえ、関係機関とも十分調整したうえで、設計条件の整理を行うこと。 

 

第７条（実施設計の検討） 

　与条件の確認および調査結果を踏まえ、実施設計について検討する。 

　調査の結果、埋設管等の設備の更新が必要な場合も想定されることから、必要に応じてその更

新の提案を行うこと。 

　また、劣化した人工芝（マイクロプラスチック）の流出対策、熱中症対策（サッカー場のみ）に

ついて提案を行うこと。 

 



第８条（実施設計図の作成） 

　実施設計の検討結果に基づき、実施設計平面図および各施設の構造図を作成する。また、必要

に応じ、拡大平面図や高低図を作成する。 

 

第９条（数量計算） 

　図面および工事仕様書に基づく施工数量を算出する。 

　なお、数量算定にあたっては、発注形態を踏まえ、取りまとめるものとする。 

 

第１０条（概算工事費の算出） 

　見積根拠を示した上で、栃木県土木工事標準積算基準書等に基づき、概算工事費を算出するこ

と。 

 

第１１条（費用対効果分析） 

　「改訂第４版　大規模公園費用対効果分析手法マニュアル」に基づき、現公園の貸与資料を十

分に精査のうえ、費用対効果分析を行うこと。 

 

第１２条（報告書） 

　撤去設計、実施設計及び費用対効果分析について、検討資料等を取りまとめた報告書を作成す

ること。 

　また、本業務の報告書として、以下を作成し納品すること。 

１．報告書（Ａ４版）紙製本　　　　２部 

２．縮小版図面　　　　　　　　　　１部 

３．電子データ（CD-ROM）　　　　　２部 

４．その他必要と認められる資料　　１部 

 

第１３条（照査） 

　栃木県業務委託共通仕様書に準ずる。 

 

第１４条（設計協議） 

　業務を適切かつ円滑に遂行させるため、発注者と受注者は、業務着手時、中間時（３回）、成果

品納入時に打合せを行うものとする。 

　なお、業務着手時、成果品納入時には業務主任技術者が立ち会うものとする。 

　また、打合せ内容については、受注者が議事録を作成する。 

 

第１５条（疑義） 

　本特記仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。 

 

第１６条（その他） 

１．本業務の実施にあたっては、あらかじめ作業実施に必要な作業計画を立て、監督員の承諾



を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２．受注者は、業務完了後においても、受注者の過失、疎漏に起因する不良個所が発見された

場合は、調査職員の指示により訂正等の処置を受注者の責任において行うものとする。















































































121.7

118.8

118.8
117.4

117.0

114.4

116.8

101.6

106.1

108.1

105.1

101.2

106.5

108.9
101.1

106.5

下石川

上石川

流通センター

106.9

105.7

113.0

111.1

114.9

108.3

111.4

110.9

110.3

110.4
107.9

115.0

110.3

104.4

107.5

111.4

108.8

93.3

91.9

102.1

99.9

101.6

102.5

108.4

98.7

107.6

110.3

109.1

109.6

109.3

101.2

103.2

105.9

野球場

上石川

流通センター

根
裂
神
社

永
林
寺

愛
宕
神
社

佛
城
寺

石川小学校
極瀬川

東原公民館

壬生町

下石川

鹿沼市総合体育館

流通センター地域
下水処理施設

とちぎ流通センター
協同組合連合会館

磐
裂
神
社

修
景
池

自然の森総合公園

センター
運転免許

とちぎ流通センター

国
道

１
２
１
号

10
0

100

100

106.1

1
0
0

113.9

北犬飼
中学校

県道羽生田

-
3
.
3

鶴・ 田線

位 置 図

令和7年度自然の森総合公園サッカー・フットサル場
人工芝等更新実施設計業務委託


