様式第２号
提　案　書
[bookmark: _GoBack]工事名　鹿沼市花木センター施設内建築物等解体工事（住所：茂呂２０８６－１ほか）
下記の記載内容に相違ありません。
事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	評価項目
	評価基準の概要（□に✓し必要事項を記入）

	審査内容
	施工業者
の能力
	解体工事実績
	５年以内に民間工事を含め解体工事実績はあるか
□有　　　□無
※実績の資料（工事内容がわかるもの）を添付

	
	
	自社管理監督体制の確立
	自社により十分な管理監督体制が確立できるか
□できる
□できない（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※解体実績における施工体系図(写し)を添付

	
	
	産業廃棄物処理
（工事完成時にマニュフェストE票まで添付）
	適正な分別解体、産業廃棄物処分について
□適正に施工できる
□適正に施工できない（内容　　　　　　　　　　　　　　）
※産廃処理実績のマニフェスト(写し)を添付

	
	
	アスベスト除去の実績
	５年以内に、アスベスト除去又はアスベスト建材の除去工事を請負った実績があるか（下請業者による施工でも請負があれば「有」としてよい）
□有　　　□無（履行方法　　　　　　　　　　　　　　）
※除去実績の資料（内容のわかるもの）を添付

	
	技術者
の能力
	主任技術者の
解体工事実績
	過去５年以内に主任技術者の解体工事実績があるか
□有　　　□無
※解体実績の資料（工事内容がわかるもの）を添付

	
	工事提案
	環境への配慮提案
	作業機器の低騒音及びCO2低排出への配慮（利用）　　　　
□できる　□できない（理由　　　　　　　　　　　　　）
※低騒音やCO2低排出への配慮がわかる資料を添付

	
	
	
	現場周辺環境に配慮した施工は可能か（①建物外周養生、②こまめな水撒き、③出入口清掃、以上全て行えるか）
□できる
□できない（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※上記３点を計画、施工実施がわかる資料を添付

	
	
	安全性への配慮
	重機使用時に監視要員（作業員でも可）を配置できるか
□できる　□できない
※監視員配置がわかる資料を添付

	
	
	スケジュール管理
	工事仕様書に定められた工期を守るため、適切なスケジュール管理が行えるか
【評価とその係数】
□A＝1.0（工事工程表＋明確な遅延防止策がある）
□B＝0.5（工事工程表のみ）
□C＝0　（工事工程表も出せない）
※工事工程表及び遅延の防止を防ぐ提案内容を添付

	
	見積書
	見積金額
	見積金額　　　　　　　□別紙様式第３号添付


※提案書（様式第２号）、見積書（様式第３号）以外は任意の書式とします。
