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　　　　　　　　　　　　　　土　木　工　事　仕　様　書　　　　　　　令和 6 年 6 月 1 日適用 

Ⅰ　共通仕様 

１．工事仕様については下記の通りとする 

（１）河川工事、砂防工事、道路工事、公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。 

栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html 

（２）下水道工事その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。 

①日本下水道協会発行の下水道土木工事共通仕様書（案） 

https://www.jswa.jp/ 

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html 

（３）土地改良工事、農道整備工事、農業集落排水工事、農村公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。 

①栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo2019.html 

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html 

（４）治山工事、林道工事、自然公園等施設工事その他これらに類する工事または森林整備業務にかかわる工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。 

①栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/2020042.html 

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html 

（５）水道工事（導水管、送水管、及び配水管）その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。 

①栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html 

②日本水道協会の発行する水道工事標準仕様書 

http://www.jwwa.or.jp/ 

なお、最新情報及び改訂版等の管理は表記 URL を参照し、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。 
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２．資材の購入及び下請負業者の選定について 

（１）本工事において、市内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が設計図書の仕様に適合すると認められる場合は優先して使用するよう 

努めること。また、資材購入についても市内業者より購入するよう努めること。 

（２）下請負業者の選定に当っては、市内業者を優先的に使用するよう努めること。 

（３）一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は９０日以内の手形で行うものとする。 

３．成果品の電子納品について 

請負者は、原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品に当っては、『鹿沼市電子納品運用ガイドライン』を遵守すること。 

４．工事看板の設置基準について 

本工事看板の設置は鹿沼市財務部契約検査課 HP 更新履歴（2007 年 12 月 18 日付）を参照すること。 

５．建設発生土の処分について 

請負者は、建設発生土については前記１の工事仕様に定めることのほか、次のことに注意し施工しなければならない。 

（１）残土運搬・残土処理する場合は関連する諸法令に充分注意し、関係機関と協議するとともに、その旨を監督職員に書面にて報告しなければならない。 

（２）土質試験項目等については、『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』及び『鹿沼市土砂等の埋立て等に 

よる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施行規則』による。 

 

Ⅱ　特記仕様 

１．工事資料の提出について 

請負者は、工事資料の作成にあたって別紙の鹿沼市工事資料一覧表を参照すること。 

２．法定外の労災保険の付保 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

※法定外の労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償

給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行うための保険 

３．週休２日制工事 

本工事は、「鹿沼市週休２日制工事試行要領」の対象とならない。 

 



別紙ー１

※１ 　１．提出書類 ※５

No. 工　　事　　資　　料　　名
検査
資料

検査
資料

No. 工  　事  　資  　料  　名
検査
資料

1 施工体系図 △ △ 1 安全教育実施記録簿(写真添付)

2 施工体制台帳 △ △ 2 産業廃棄物マニフェスト △

3 再生資源利用・利用促進(実施)書（計画書は施工計画書）、データ※６ ● ● 3 建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿

4 有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)

5 新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付) 

5 設計図書照査表 △ ● 6 KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)

6 工事履行報告書(工事実施工程表含む)：毎月 - ● 7 重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)

7 工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿（指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他） ● ● 8 重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真

8 確認・立会願・段階確認書（状況写真添付） - ● 9 作業員名簿(自社・下請) 

9 工事写真（電子データ）※８ ● ● 10 社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)

10 使用材料報告書(承認願)（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC材)骨材品質確認状況報告書含む） ● ● 11 保安施設記録資料

11 施工計画書（再生資源利用・利用促進計画書含む） ● ● 12 山留め、仮締切等の設置後点検記録

12 施工管理報告書（品質管理、出来形管理） ● ● 13 足場、支保工等の設置後点検記録

13 台帳関係（舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図 14 安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付) 

14 電子納品成果品（事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む） 15 各種安全パトロール指摘事項是正報告書

15 その他

17 工事カルテ(請負額500 万円以上)

18 交通整理員集計表及び伝票 △

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。 19 創意工夫提案資料(状況写真添付)

注） 20 各機関等許可証等

※１ 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場と 21 地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ボランティア活動記録(状況写真添付) △

※２ 様式総ー３のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項

※３ 500万未満の施工計画書に記載する事項

１　工事概要

３　緊急時の施工体制及び対応

４　再生資源利用・利用促進（計画）書

※６ 建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。

電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式（Excel版）で作成する。

※７

※８ インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。（省略する場合は、検査時に電子データ（写真等）を確認できる用意をする。）

※４ 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料

とする。（施工計画書等は不要）

５　その他（請負者・発注者が工事施工上必要な事項）
考査 　　考査項目別運用表

仕 　　栃木県土木工事共通仕様書

労基 　　労動基準法　

２　現場組織表
土指針 　　土木工事安全施工技術指針

 契 　　鹿沼市建設工事請負契約書

※５ 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完
成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。（原本・原稿等提示）

安則

ともに引き渡す書類である。
建 　　建設業法

及び』の記載を削除する。

△該当がある場合は（検査で確認する資料）

安4、安則16

考査

安則15

安則24の11

安則169

考査

仕1-1-1-23(出来形・品質)

考査

安則567

土指針2-2,3

○

仕1-1-1-35

○※３

○

電子納品範囲については監督員との協議による

仕1-1-1-5

該当がある場合

舗装切取りコア等（500㎡未満で異常が認められない場
合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)

考査

4 ○ ●-
建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集
運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)

-

○

○

○

○※２

○

○※７

-

-

○ ※３

△

５００万円
以上

鹿沼市工事資料一覧表

備　　　　考

建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10△ △

５００万円
未満※４

△

契13、仕1-1-1-24

△：該当する場合に作成する資料（検査で確認）

監督員が必要と認める資料

○

○

仕1-1-1-23(出来形・品質)

○

○

鹿沼市電子納品ガイドライン

○※７

仕1-1-1-26△

△

建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10

廃掃12の3、仕1-1-1-18

16
○：作成資料

仕1-1-1-40

考査

労基107

契19、仕1-1-1-3

R２．2．１

契11Ⅱ④

契11Ⅱ③、仕3-1-1-6

契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン

契15、再生材の利用基準

２．請負者手持ち資料（検査を受けた年度の翌年から５年間保存）

安則158

安則375

備　　　　考

「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印
刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要）提出の頻度は、月に２
回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ
簿は、従来通りの扱いとする。

安 　　労動安全衛生法

　  労動安全衛生規則

建則 　　建設業法施工規則

●：検査で確認する資料

仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準

仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準

廃掃      廃棄物処理法

仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き

仕1-1-1-23（出来形・品質）

仕1-1-1-19、特記仕様書



頁0-0001

事務所 61 県西環境森林事務所
設計書名 実施設計書 当初 07-******00001-40
変更回数 0

適用単価区分 1 実施単価
適用単価地区 21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代 0-071010(0)

諸経費体系 Q 林　道
ファイル名 令和7年度森林路網整備事業林道寄栗線舗装工事.ES5

当　世　代 前　世　代
前払率 40
工種 05  舗装工事
市街地補正区分 13  山間僻地及び離島
交通規制区分 03  一般交通影響なし
緊急工事区分 00  補正なし
現場環境改善費区分 99  計上しない
週休二日補正区分 01  補正なし
契約保証方法 01  金銭的保証
消費税率 06  １０％適用

07-******00001-40 　　　鹿沼市

参考資料（総 括 情 報 表）



頁0-0002

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000

林道舗装 YQ120

   １式
舗装工 YQ2203

   １式
舗装準備工 YQ320301

   １式
不陸整正 YQ420301001

   １式
不陸整正 SZD001 0
補足材料あり
28mm以上34mm未満
全ての費用        824.5    ｍ２ 施工　第0-0001号内訳表

アスファルト舗装工 YQ320302

   １式
表層 YQ420302004

   １式
表層（車道・路肩部） SZD023 0
3.0m超
平均仕上り厚４０ｍｍ
全ての費用        824.5    ｍ２ 施工　第0-0002号内訳表

07-******00001-40 　　　鹿沼市

参考資料（ ＊本工事費＊　　　内訳表 )



頁0-0003

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
道路付属施設工 YQ2208

   １式
区画線工 YQ320801

   １式
溶融式区画線 YQ420801001

   １式
区画線設置工 S4600 0
溶融式（手動）
実線　１５ｃｍ
全ての費用        390.0     ｍ 施工　第0-0003号内訳表

構造物撤去工 YQ2209

   １式
構造物取壊し工 YQ320902

   １式
舗装版取壊し YQ420902002

   １式
舗装版切断 SZD321 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
全ての費用         14.4     ｍ 施工　第0-0004号内訳表
舗装版破砕 SZD311 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
騒音振動対策不要
全ての費用        824.5    ｍ２ 施工　第0-0005号内訳表

07-******00001-40 　　　鹿沼市

参考資料（ ＊本工事費＊　　　内訳表 )



頁0-0004

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬処理 YQ420902006

   １式
殻運搬 SZA961 0
舗装版破砕
22.0km以下
全ての費用         33.0    ｍ３ 施工　第0-0006号内訳表
処理費（ｍ３）（Co,As） SA0002 0
アスファルト

        33.0    ｍ３ 施工　第0-0007号内訳表
＊＊直接工事費＊＊

＊＊直接工事費（端数処理
金額）＊＊

＊＊共通仮設費率計算額＊
＊

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

＊＊現場管理費＊＊

07-******00001-40 　　　鹿沼市

参考資料（ ＊本工事費＊　　　内訳表 )



頁0-0005

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊工事原価＊＊

　一般管理費

　契約保証費

＊一般管理費等＊

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税等相当額＊＊

＊＊工事費＊＊

07-******00001-40 　　　鹿沼市

参考資料（ ＊本工事費＊　　　内訳表 )



頁0-0007
不陸整正 SZD001 施工　第0-0001号内訳表
補足材料あり 28mm以上34mm未満 全ての費用        1    ｍ２ 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］ MC20P

排ガス２０１４ 排ガス２０１４

ロードローラ［マカダム］賃料 ロードローラ［マカダム］賃料 KQ510

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料 KQ617

運転手（特殊） 運転手（特殊） RA070

普通作業員 普通作業員 RA010

特殊作業員 特殊作業員 RA005

07-******00001-40

施 工 内 訳 表



頁0-0008

全ての費用 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
土木一般世話役 土木一般世話役 RA125

粒度調整砕石 再生クラッシャラン TCD20
Ｍ－４０ ＲＣ－４０

軽油 軽油 TSX24
パトロール給油

積算単価 積算単価 EP001

　　小計
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頁0-0009
表層（車道・路肩部） SZD023 施工　第0-0002号内訳表
3.0m超 平均仕上り厚４０ｍｍ 全ての費用        1    ｍ２ 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 KQ687

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料 KQ617

ロードローラ［マカダム］賃料 ロードローラ［マカダム］賃料 KQ510

その他(機械) その他(機械) EK009

普通作業員 普通作業員 RA010

運転手（特殊） 運転手（特殊） RA070

07-******00001-40

施 工 内 訳 表



頁0-0010

全ての費用 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
特殊作業員 特殊作業員 RA005

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125

その他(労務) その他(労務) ER009

アスファルト混合物 アスファルト混合物 T1482
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３） 密粒度（２０）

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤 TG402
ＰＫ－３　プライムコート用 ＰＫ－３　プライムコート用

軽油 軽油 TSX24
パトロール給油
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頁0-0011

全ての費用 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
その他(材料) その他(材料) EZ009

積算単価 積算単価 EP001

　　小計
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頁0-0012
区画線設置工 S4600 施工　第0-0003号内訳表
溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用     1000     ｍ 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考
区画線設置工[溶融式（手動）] T3A00

実線　15cm     1,000.000     ｍ
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 T4A06
溶融式　白　比重２．０       570.000    ｋｇ
ガラスビーズ含有量１５～１８％

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ T4A13
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）        25.000    ｋｇ
色－　比重－

接着用プライマー T4A11
区画線用　色－　比重０．９        25.000    ｋｇ

軽油 TSX24
       40.000     Ｌ

雑材料 #01
    ％

計    1,000     ｍ

　　小計        1     ｍ

A  施工区分                                =1 B  規格・仕様                              =1
C  時間的制約の有無                        =1 D  夜間作業の有無                          =1
E  色                                      =1 F  塗装厚                                  =1
G  舗装種別                                =1 H  排水性舗装の有無                        =1
I  施工区間                                =1 J  豪雪割増                                =1
K  費用の内訳                              =1

07-******00001-40 　　　鹿沼市
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頁0-0013
舗装版切断 SZD321 施工　第0-0004号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用        1     ｍ 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ MC448

超低騒音 超低騒音

その他(機械) その他(機械) EK009

特殊作業員 特殊作業員 RA005

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125

普通作業員 普通作業員 RA010

その他(労務) その他(労務) ER009
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頁0-0014

全ての費用 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ブレード（コンクリートカッタ） ブレード（コンクリートカッタ） TSD05

径１８インチ（４５ｃｍ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

ガソリン ガソリン TSX32
レギュラー　スタンド レギュラー　スタンド

その他(材料) その他(材料) EZ009

積算単価 積算単価 EP001

　　小計
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頁0-0015
舗装版破砕 SZD311 施工　第0-0005号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用        1    ｍ２ 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 KQ049

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125

運転手（特殊） 運転手（特殊） RA070

普通作業員 普通作業員 RA010

軽油 軽油 TSX24
パトロール給油

積算単価 積算単価 EP001
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頁0-0016

全ての費用 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

　　小計
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頁0-0017
殻運搬 SZA961 施工　第0-0006号内訳表
舗装版破砕 22.0km以下 全ての費用        1    ｍ３ 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ MA405

運転手（一般） 運転手（一般） RA075

軽油 軽油 TSX24
パトロール給油

積算単価 積算単価 EP001

　　小計
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頁0-0018
処理費（ｍ３）（Co,As） SA0002 施工　第0-0007号内訳表
アスファルト      100    ｍ３ 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考
アスファルト廃材処理費 T2604

      100    ｍ３

計      100    ｍ３

　　小計        1    ｍ３

A  廃材種別                                =3

07-******00001-40 　　　鹿沼市
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頁0-0019

数  量／ 単    価 条          件          値
コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

X1000 ＊＊本工事費＊＊

YQ120 林道舗装
   １式

YQ2203 舗装工
   １式

YQ320301 舗装準備工
   １式

YQ420301001 不陸整正
   １式

SZD001 不陸整正      824.5 A=2,B=6,D=6,E=1,F=1
補足材料あり    ｍ２ A=補足材料あり,B=28mm以上34mm未満,D=粒度調整砕石　Ｍ－４０,

E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用

YQ320302 アスファルト舗装工
   １式

YQ420302004 表層
   １式

SZD023 表層（車道・路肩部）      824.5 A=4,B=40,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
3.0m超    ｍ２ A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=

エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50,F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,H=夜
間割増なし,I=豪雪割増　工種条件と同じ,J=全ての費用,K=運搬距
離　４０ｋｍ以下

YQ2208 道路付属施設工
   １式

YQ320801 区画線工
   １式

YQ420801001 溶融式区画線
   １式

S4600 区画線設置工      390.0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1
溶融式（手動）     ｍ A=溶融式（手動）,B=実線　１５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０時

～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装
でない場合,I=供用区間,J=豪雪割増　工種条件と同じ,K=全ての費
用

07-******00001-40 鹿沼市
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頁0-0020

数  量／ 単    価 条          件          値
コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

YQ2209 構造物撤去工
   １式

YQ320902 構造物取壊し工
   １式

YQ420902002 舗装版取壊し
   １式

SZD321 舗装版切断       14.4 A=1,B=1,E=1,F=1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版     ｍ A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全て

の費用

SZD311 舗装版破砕      824.5 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版    ｍ２ A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対策不要,D=15cm以下,F

=積込作業あり,G=豪雪割増　工種条件と同じ,H=全ての費用

YQ420902006 殻運搬処理
   １式

SZA961 殻運搬       33.0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=16.9
舗装版破砕    ｍ３ A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下),C=DI

D区間なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用,G=運搬距離
［ｋｍ］

SA0002 処理費（ｍ３）（Co,As）       33.0 A=3
アスファルト    ｍ３ A=アスファルト

G0000 ＊＊直接工事費＊＊

Z0059 ＊＊直接工事費（端数処理金額）＊＊

Z0050 ＊＊共通仮設費率計算額＊＊

G1000 ＊＊共通仮設費計＊＊

G2000 ＊＊純工事費＊＊

Z0020 ＊＊現場管理費＊＊

G4000 ＊＊工事原価＊＊
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頁0-0021

数  量／ 単    価 条          件          値
コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

Z0030 　一般管理費

Z0031 　契約保証費

G4100 ＊一般管理費等＊

G4800 ＊＊工事価格＊＊

Z0038 ＊＊消費税等相当額＊＊

G5000 ＊＊工事費＊＊

G6000 ＊＊工事価格計＊＊

Z0039 ＊＊消費税等相当額計＊＊

G4900 ＊＊工事費計＊＊

07-******00001-40 鹿沼市
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数量総括表



数量総括表

項　　　目 規　　　　　格 細  目 単 位 当初数量 変更数量 数量増減 備　考

舗装修繕工

表層工 t=4cm m2 824.50

路盤工（不陸整正） t=3cm m2 824.50

舗装撤去工 m 14.40

m2 824.50

m3 32.98 824.5*0.04

m3 32.98

区画線工 m 390.0 150*2+45*2

舗装版切断 t=4cm

アスファルト撤去　平均厚t=4cm

殻処理運搬(As塊)

処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ塊)

実線、白、幅15cm、厚1.5mm



舗装修繕工



舗装修繕工 １工区

舗装(t=4cm) 路盤工(不陸整正　t=3cm)

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)
NO.0 3.50 3.50

20.000 3.70 74.00 3.70 74.00
No.1 3.90 3.90

20.000 4.00 80.00 4.00 80.00
No.2 4.10 4.10

20.000 3.90 78.00 3.90 78.00
No.3 3.70 3.70

20.000 3.90 78.00 3.90 78.00
No.4 4.10 4.10

20.000 3.90 78.00 3.90 78.00
No.5 3.70 3.70

10.000 4.90 49.00 4.90 49.00
No.5+10.0 6.10 6.10

10.000 6.45 64.50 6.45 64.50
No.6 6.80 6.80

10.000 6.90 69.00 6.90 69.00
No.6+10.0 7.00 7.00

10.000 5.25 52.50 5.25 52.50
No.7 3.50 3.50

10.000 3.50 35.00 3.50 35.00
No.7+10.0 3.50 3.50

計 150.00 658.00 658.00

測　点 距離



舗装修繕工 １工区

撤去工(t=4cm) 舗装切断

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2) 切断延長(m)
NO.0 3.50 起点

20.000 3.70 74.00 NO.0 3.50
No.1 3.90

20.000 4.00 80.00 終点
No.2 4.10 No.7+10.0 3.50

20.000 3.90 78.00
No.3 3.70

20.000 3.90 78.00
No.4 4.10

20.000 3.90 78.00
No.5 3.70

10.000 4.90 49.00
No.5+10.0 6.10

10.000 6.45 64.50
No.6 6.80

10.000 6.90 69.00
No.6+10.0 7.00

10.000 5.25 52.50
No.7 3.50

10.000 3.50 35.00
No.7+10.0 3.50

計 150.00 658.00 7.00

測　点 距離



舗装修繕工 ２工区

舗装(t=4cm) 路盤工(不陸整正　t=3cm)

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)
NO.0 3.70 3.70

20.000 3.70 74.00 3.70 74.00
No.1 3.70 3.70

20.000 3.70 74.00 3.70 74.00
No.2 3.70 3.70

5.000 3.70 18.50 3.70 18.50
No.2+5.0 3.70 3.70

計 45.00 166.50 166.50

測　点 距離



舗装修繕工 ２工区

撤去工(t=4cm) 舗装切断

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2) 切断延長(m)
NO.0 3.70 起点

20.000 3.70 74.00 NO.0 3.70
No.1 3.70

20.000 3.70 74.00 終点
No.2 3.70 No.2+5.0 3.70

5.000 3.70 18.50
No.2+5.0 3.70

計 45.00 166.50 7.40

測　点 距離



位置図

令和７年度
森林路網整備事業林道寄栗線舗装工事

林道寄栗線

起点

終点

１工区
２工区



１工区

令和7年度森林路網整備事業林道寄栗線舗装工事
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令和7年度（１工区）施工延長　L=150.0ｍ

区画線工（実線・白）　L=300.0ｍ

平 面 図 (1)

表層工　ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコン(50)-13　t=4cm　A=658.0m2



令和7年度森林路網整備事業林道寄栗線舗装工事

平面図(2)

1/1,000

鹿沼市役所 経済部 林政課

Ｎ

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 ／

平 面 図 (2)

N
o
.
0
(
B
P
)

N
o
.
1

N
o
.
2

N
o
.
0

N
o
.
2
+
5
.
0

表層工　ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコン(50)-13　t=4cm　A=166.5m2
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区画線工（実線・白）　L=90.0ｍ
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標準横断図

1/1,000

鹿沼市役所 経済部 林政課

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 ／

標準横断図

標準幅員　W=4.00m

As

1.5%1.5%

表　層　工　ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコン(50回・13mm)　t= 4cm

0.15 1.50 1.50 0.15

（W = 0 . 1 5  t = 1 . 5 m m）
区画線

（W = 0 . 1 5  t = 1 . 5 m m）
区画線

不陸整正　補足材(M40)　　　　　　　 　　　　 　　　　 t= 3cm

4.00

1.75 1.750.25 0.25

既設側溝
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舗装面積展開図

図示

鹿沼市役所 経済部 林政課

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 ／

SH=1:500
SV=1:100舗装面積展開図
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