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1 
質問事項 

（図面№S-126･133 行政棟 鉄骨） 
軸組図(2) 行政棟において､Y1 通り軸組図 2FL X3~X4 間の SB45 が Y1 通り軸組図と 1 階

柱･2 階床梁伏図(見上げ図)で相違しています｡1 階柱･2 階床梁伏図(見上げ図)を正と考えて

宜しいでしょうか｡ 
･Y1 通り軸組図 2FL-160 
･1 階柱･2 階床梁伏図(見上げ図) 2FL-300 

回答内容 
宜しいです。 

2 
質問事項 

（図面№S-126･141 行政棟 鉄骨） 
軸組図(10) 行政棟において､Xc2 通り軸組図 2FL Yc4~Yc5 間の SB25 が Xc2 通り軸組図と

1 階柱･2 階床梁伏図(見上げ図)で相違しています｡1 階柱･2 階床梁伏図(見上げ図)を正と考

えて宜しいでしょうか｡ 
･Xc2 通り軸組図 図示有り 
･1 階柱･2 階床梁伏図(見上げ図) 図示無し 

回答内容 
宜しいです。 

3 
質問事項 

（図面№S-131･133 行政棟 鉄骨） 
軸組図(2) 行政棟において､Y1 通り軸組図 RFL-2830 X10~X12 間の SB40 が Y1 通り軸組図

と 6 階柱･R 階床梁伏図(見上げ図)で相違しています｡Y1 通り軸組図を正と考えて宜しいで

しょうか｡ 
･Y1 通り軸組図 図示有り 
･6 階柱･R 階床梁伏図(見上げ図) 図示無し 

回答内容 
伏図が正です。 

4 
質問事項 

（図面№S-131･149 行政棟 鉄骨） 
大梁ﾘｽﾄ 行政棟において､SCG11 が大梁ﾘｽﾄと 6 階柱･R 階床梁伏図(見上げ図)で相違してい

ます｡大梁ﾘｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか｡ 
･大梁ﾘｽﾄ H-488×300×11×18 
･6 階柱･R 階床梁伏図(見上げ図) H-294×200×8×12 

回答内容 
伏図が正です。 

5 
質問事項 

（図面№S-114･129･149 行政棟 鉄骨） 
大梁ﾘｽﾄ 行政棟において､下記部材のﾉﾝﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ継手詳細が不明です｡御指示下さい。 
･2、3 階 SG11､SG12､SG13 BH-1100×400×19×32（SN490B） 

回答内容 
フランジは溶接のため、ウェブは S-149 を参照して下さい。 

6 
質問事項 

（図面№S-126･149 行政棟 鉄骨） 
大梁ﾘｽﾄ 行政棟において､SG7 のﾋﾟﾝ接合の継手詳細が不明です｡御指示下さい｡ 
･2 階 Yc4 通/Xc1-2 SG7 H-250×250×9×14（SN490B） 

回答内容 
PL-9,3-M20（S10T）とお考え下さい。 

7 質問事項 

（図面№S-150･319 行政棟 鉄骨） 
小梁･ｽﾗﾌﾞ･壁ﾘｽﾄ 行政棟のｽﾀｯﾄﾞｺﾈｸﾀｰ取合要領において､下記のように考えて宜しいでしょ

うか｡ 
･大梁 B=200 未満は B=200 に倣う。 
･小梁 B=320,275 は B=300 に倣う。 
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･小梁 B=175 は B=200 に倣う。 
･小梁 B=125 は B=150 に倣う。 

回答内容 
宜しいです。 

8 
質問事項 

（図面№S-149･150 行政棟 鉄骨） 
小梁･ｽﾗﾌﾞ･壁ﾘｽﾄ 行政棟の鉄骨部材ﾘｽﾄにおいて､SCB30(H-300×150×6.5×9)のｽﾌﾟﾗｲｽ継

手の詳細が不明です。御指示下さい｡ 

回答内容 
SCSS-H97 鉄骨構造標準接合部の継手を参照下さい。 

9 
質問事項 

（図面№S-156 行政棟 鉄骨） 
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ詳細図(1) 行政棟において､Y4+520 通り軸組図 1FL+3900 X7~X8 間の SB17A が

Y4+520 通り軸組図と庇(1FL+3900)伏図で相違しています｡庇(1FL+3900)伏図を正と考え

て宜しいでしょうか｡ 
･Y4+520 通り軸組図 SB17A 
･庇(1FL+3900)伏図 SB10 

回答内容 
SB17A が正です。 

10 

質問事項 

（図面№S-158･A-030 行政棟 鉄骨） 
鉄骨詳細図(3) 行政棟 天井放射ﾊﾟﾈﾙ支持部材要領図において､吊り材及び支持部材のﾋﾟｯﾁ

は意匠図によるとありますが、意匠図でﾋﾟｯﾁが判断出来ません｡吊り材及び支持鉄骨のﾋﾟｯﾁ

を御指示下さい｡ 

回答内容 

吊材、振止材、妻梁位置は、A30、31 図を参照ください。 
桁梁は、通芯間＠6400 に５枚の放射パネル、２本の照明ラックがあり、それぞれに２か所

づつとお考え下さい。また、桁梁は C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3 に読み替え、下図詳細図を参照く

ださい。 

 

11 
質問事項 

（図面№A-029~031 行政棟 鉄骨、A-149~151 行政棟 鉄骨） 
5･6 階耐火被覆ｷｰﾌﾟﾗﾝにおいて､矩計図と耐火被覆ｷｰﾌﾟﾗﾝで相違しています｡耐火被覆ｷｰﾌﾟﾗ

ﾝを正と考えて宜しいでしょうか｡ 
･例) A-031 Y3-Y3a 間矩計図⑤ 6FL X11 通り 鉄骨柱 耐火塗装 
  A-151 6 階柱･R 階床梁伏図 X11 通り Y3 通り 鉄骨柱 RW 吹付 

回答内容 
A-031 Y3-Y3a 間矩計図⑤ 6FL X11 通り 鉄骨柱 溶融亜鉛めっきの上 DP とお考えくださ

い。A-151 図６階は耐火被覆必要範囲の注記を確認ください。 

12 質問事項 （図面№EV-02 行政棟 鉄骨） 
昇降機設備図(2)EV1 詳細(2)において､EP20 と EP15 の柱脚詳細(ABOLT･BPL 等)が不明で
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す｡御指示下さい｡ 
･EP20 H-200×200×8×12 
･EP15 H-150×150×7×10 

回答内容 

下記の通りにお考えください。 
･EP20 H-200×200×8×12 
⇒BPL-16x250x250,A.BOLT2-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付),均しﾓﾙﾀﾙ t30 
･EP15 H-150×150×7×10 
⇒BPL-12x200x200,A.BOLT2-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 

13 

質問事項 

（図面№EV-07 行政棟 鉄骨） 
昇降機設備図(7)EV2 詳細(2)において､EP25 と EP17 の柱脚詳細(ABOLT･BPL 等)が不明で

す｡御指示下さい｡ 
･EP25 H-250×250×9×14 
･EP17 H-175×175×7.5×11 

回答内容 

下記の通りにお考えください。 
･EP25 H-250×250×9×14 
⇒BPL-16x300x300,A.BOLT2-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 
･EP17 H-175×175×7.5×11 
⇒BPL-16x225x225,A.BOLT2-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 

14 
質問事項 

（図面№S-318 接続廊下棟 鉄骨） 
1 階柱･2 階床梁伏図において､Xc1-Xc2 間/Yc8 通りに SG102 と記載されていますが梁ﾘｽﾄに

有りません｡Yc8 軸組図より SG101 と考えて宜しいでしょうか｡ 

回答内容 
宜しいです。 

15 
質問事項 

（図面№S-319 接続廊下棟 鉄骨） 
基礎ﾘｽﾄ･RC 部材ﾘｽﾄ･鉄骨 接続廊下棟の柱ﾘｽﾄにおいて､SC101 のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ径断面図とｱﾝｧｰ

ﾎﾞﾙﾄで相違しています。断面図を正と考えて宜しいでしょうか。 
･断面図 M30 
･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M36 

回答内容 
宜しいです。 

16 
質問事項 

（図面№S-319･320 接続廊下棟 鉄骨） 
架構詳細図 接続廊下棟において､柱ﾘｽﾄではH-250×250×9×14(SS400)ですが､Xc1通り架

構詳細図では□-250×250×6(STKR400)の為､相違しています｡Yc7 通り架構詳細図より H-
250×250×9×14(SS400)と考えて宜しいでしょうか｡ 

回答内容 
宜しいです。 

17 
質問事項 

（図面№S-318 接続廊下棟 鉄骨） 
伏図･軸組図 接続廊下棟において､2 階柱･R 階床梁伏図では母屋 C-100×50×20×2.8 とあ

りますが JIS G 3350 には該当寸法の部材がありません｡C-100×50×20×2.3 と考えて宜し

いでしょうか｡ 

回答内容 
宜しいです。 

18 質問事項 

（図面№E-019･027） 
Ｅ－０２７にて、接地工事ＥＡ（ＬＡ）の配線がＥＭ－ＩＥ１４となっておりますが、 
Ｅ－０１９の接地端子盤１ＥＴ－２結線図ではＥＭ－ＩＥ１００となっており、 
相違がございます。ＥＭ－ＩＥ１００を正と考えて宜しいでしょうか。 
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回答内容 
宜しいです。 

19 
質問事項 

（図面№E-060･086） 
Ｅ－０６０にて、凡例に記載のＴＶブースター用露出コンセントが２Ｐ１５Ａ×２と 
ありますが、Ｅ－０８６の凡例では２Ｐ１５ＡＥ×２となっており、 
相違がございます。２Ｐ１５ＡＥ×２を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

20 
質問事項 

（図面№E-075･148） 
Ｅ－０７５にて、系統図の照明制御盤から２Ｌ－４への配線が 
ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ１．２－１Ｐとなっておりますが、 
Ｅ－１４８ではＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－３Ｐとあり相違がございます。 
Ｅ－０７５の配線仕様を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

21 
質問事項 

（図面№E-005･085･094） 
Ｅ－００５にて、電話引込、通信引込の配管が各４本となっておりますが、 
Ｅ－０８５では、配管本数が合せて５本となっております。 
また、Ｅ－０９４では電話引込、通信引込が各３本になっており、 
それぞれの図面で相違がございます。Ｅ－００５の配管本数を正と 
考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

22 
質問事項 

（図面№E-085･094） 
Ｅ－０８５にて、ピット階に設置のプルボックスがサイズ５５４とありますが、 
Ｅ－０９４ではサイズ５５５となっており、相違がございます。 
Ｅ－０９４のサイズを正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

23 
質問事項 

（図面№E-086） 
端子盤３Ｔ－１内の機器にて、４分配器が記載されておりますが、 
３Ｔ－１へのテレビ端子が５系統ございます。 
６分配器に読み替えても宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

24 
質問事項 

（図面№E-086） 
端子盤４Ｔ－３内の機器にて、４分配器が記載されておりますが、 
４Ｔ－３へのテレビ端子が５系統ございます。 
６分配器に読み替えても宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

25 質問事項 

（図面№E-086･098） 
Ｅ－０８６にて、４階の大会議室にテレビ端子が設置されておりますが、 
Ｅ－０９８では、機械室４－２に設置されております。 
Ｅ－０８６を正と考えて宜しいでしょうか。 
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回答内容 
Ｅ－０９８図の大会議室にはＴＶ端子が記載されておりますので、図示の通りとしてくださ

い。なお、同図機械室４－２に設置されている凡例は電話となります。 

26 
質問事項 

（図面№E-117･121） 
Ｅ－１１７にて、投票、出席Ｉ／Ｆが１５台とありますが、 
Ｅ－１２１では２９台となっており、相違がございます。 
Ｅ－１１７の１５台を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

27 
質問事項 

（図面№E-117･121） 
Ｅ－１１７にて、マイクスタンド（卓上型）が３本とありますが、 
Ｅ－１２１では４本となっており、相違がございます。 
Ｅ－１１７の３本を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

28 
質問事項 

（図面№E-117･121） 
Ｅ－１１７にて、ＨＤＭＩ受信器が合せて８台とありますが、 
Ｅ－１２１では７台となっており、相違がございます。 
Ｅ－１１７の８台を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

29 
質問事項 

（図面№E-134･137） 
Ｅ－１３４にて、予備マイクロホンが４本とありますが、 
Ｅ－１３７では３本となっており、相違がございます。 
Ｅ－１３４の４本を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

30 
質問事項 

（図面№E-139･140） 
Ｅ－１３９にて、ワイヤレス充電器と充電池、ワイヤレスマイク（ハンド型）の個数が、 
Ｅ－１４０の個数と相違がございます。 
Ｅ－１３９の個数を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

31 
質問事項 

（図面№E-087･100） 
Ｅ－０８７にて、ＥＶインターホンの配線がＥＭ－ＣＰＥＥとありますが、 
Ｅ－１００ではＥＭ－ＦＣＰＥＥとなっており相違がございます。 
Ｅ－１００の配線仕様を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

32 
質問事項 

（図面№E-095･104） 
Ｅ－０９５にて、各ＥＶ制御盤の設置箇所が１階となっておりますが、 
Ｅ－１０４ではＥＶ１とＥＶ３が５階に記載あります。 
ＥＶ制御盤の設置箇所は全て１階と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
図示の通りとしてください。 
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33 
質問事項 

（図面№E-087） 
ブザー付廊下灯の姿図にて、形状欄に１個用スイッチボックスと記載ありますが、 
２個用ではないでしょうか。 

回答内容 
２個用としてください。 

34 
質問事項 

（図面№E-088） 
系統図にて親時計からアンテナへの配線がＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ１．２－６Ｃと 
ありますが、６Ｃを３Ｐに読み替えても宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

35 
質問事項 

（図面№E-006） 
ＰＣとデマンド監視装置の設置箇所を御指示ください。 
また、ＰＣの仕様を御指示願います。 

回答内容 
デマンド監視装置は電気室内としてください。ＰＣは機械設備工事自動制御設備ＰＣを示し

ます。場所は１階警備室となります。 

36 
質問事項 （図面№E-148） 

仮設切回しの撤去は、各設備へ計上して宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

37 
質問事項 

（図面№E-106･142･148） 
弱電系統図より放送設備、自火報設備は撤去と明記ありますが他の弱電設備・強電は撤去と

明記ありません。同様に、時計設備以外配管配線撤去で宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

38 
質問事項 

（図面№E-148） 
入退室設備で配線は別途工事ですので管路のみとし、撤去も管路のみ撤去で宜しいでしょう

か。 

回答内容 
宜しいです。 

39 
質問事項 

（図面№E-149） 
燃料移送ポンプ仮設電源は、行政棟（１期）－自家発電設備工事で本設後の撤去も含め計上

で宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

40 
質問事項 

（図面№KE-001） 
解体工事において、機器の撤去のみとし配管配線は建築工事にて一式撤去で宜しいでしょう

か。 

回答内容 
宜しいです。 

41 質問事項 

（図面№E-027･060） 
屋外プルボックスの仕様が設備により異なっています。屋外は溶融亜鉛メッキ仕上げに統一

して宜しいでしょうか。 
１）幹線設備 注記５． 溶融亜鉛メッキ仕上げ 
２）コンセント設備 注記６． ＳＵＳ製 
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回答内容 
溶融亜鉛メッキ仕上げに統一願います。 

42 
質問事項 

（図面№E-085･090） 
電話設備ピット内ケーブルラックが、系統図注記で上下カバー付となっていますが、上部カ

バーのみで宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

43 
質問事項 （図面№E-093） 

ＭＤＦのＳＰＤ個数は、極線数３００個分で宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

44 
質問事項 

（図面№K-125） 
ソーラー外灯（Ｐ－０６～Ｐ－０８）は、ソーラー発電により外部電源不要と考えて宜しい

でしょうか。外部電源が必要な場合は既存配線図と新設配線図を配布して下さい。 

回答内容 
宜しいです。 

45 
質問事項 

（図面№E-006） 
接地工事は、銅板埋設工事で規定の接地抵抗値が取れますでしょうか。または、ボーリング

工法になりますでしょうか。接地状況をお教え下さい。 

回答内容 
接地抵抗測定を本工事で見込んでください。 

46 
質問事項 （図面№M-002） 

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管の管材が不明です。HIVP と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 
  

47 
質問事項 （図面№M-002） 

中水配管の管材が不明です。SGP-VA と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
管種は給水用高密度ポリエチレン管とし、上水配管と識別できるよう外装材の色を変えてく

ださい。 

48 
質問事項 

（図面№M-902･904） 
汚水桝撤去とありますが、サイズが不明です。600φ2000H-MHA 蓋と 
考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

49 
質問事項 （図面№M-703･905･906） 

給水配管サイズに差異があります。50A を正と考えて宜しいでしょうか。 

回答内容 
配置図を正とし、切り回し工事の 50Ａは撤去し 25Ａを敷設してください。 

50 質問事項 
（図面№M-209） 
ダクト設備において、2 期工事部分にｶﾞﾗﾘﾁｬﾝﾊﾞｰがある場合は、1 期工事に 
仮設ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟを見込んで宜しいでしょうか。 
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回答内容 
宜しいです。 

51 
質問事項 

（図面№M-208） 
ピット部のダクトがＳＵＳと表記ありますが、屋外部のダクト材に関してもＳＵＳで見込む

ものとして宜しいでしょうか。 

回答内容 
議会棟の屋外部分は全てＳＵＳとし、その他はガルバリウム鋼板としてください。 

52 
質問事項 （図面№M-002） 

排水ＰＵ管の管種が記載ありませんが、ＨＩＶＰで見込むものとして宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

 


