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1 
質問事項 

（行政棟 躯体） 
掘削開始レベルについて、Ⅰ期、Ⅱ期共にＳＧＬ±0 から掘削するものと考えて宜しいでし

ょうか。御指示下さい。 

回答内容 
現況レベルとお考えください。 

2 
質問事項 

（図面№S-102,A-002） 
土工事の埋戻し及び盛土の種別について、下記のとおり相違しております。埋戻し及び盛土

の種別は参考数量を正とし、Ⅰ期工事ではＡ種、Ⅱ期工事ではＢ種と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 
・構造関係特記仕様書（１）・・・Ａ種 
・特記仕様書（２）・・・Ａ種並びにＢ種 
・設計書・・・Ⅰ期はＡ種、Ⅱ期はＢ種 

回答内容 
宜しいです。 

3 
質問事項 

（図面№S-124･147） 
基礎伏図のＸｃ３通／Ｙｃ５～Ｙｃ６にＦＣＧ１４の記載がありますが、基礎･基礎梁リス

ト行政棟には記載されておりません。断面寸法･配筋要領はＦＧ１４に倣うと考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
宜しいです。 

4 
質問事項 

（図面№S-147） 
基礎梁リストにＦＣＧ５が重複して記載されております。□Ｄ１３＠１５０の方を正と考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
□D13@200 を正とお考えください。 

5 
質問事項 

（図面№S-126～130） 
２～６階梁床伏図で、Ｙ１通及びＹ３ａに片持ちスラブＣＳ１が記載されておりますが、型

枠は合板型枠と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
X0-X1 間、X11-X12 間の Y1 通りからの片持ちスラブは合板型枠とし、それ以外は S-117 の

スラブ端部の補足材とお考えください。 

6 

質問事項 
（図面№S-158） 
鉄骨詳細図（３）行政棟で、天井放熱パネル支持部材要領図に吊材及び支持部材のピッチは

意匠図によると記載されておりますが、意匠図で判断できません。ピッチを御指示下さい。 

回答内容 

A30、31 図を参照ください。 
通芯間＠6400 に５枚の放射パネル、２本の照明ラックがあります。 
桁梁は、それぞれに２か所づつとしてください。また、桁梁は C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3 に読み

替え下図詳細図を参照ください。 
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7 
質問事項 

（図面№A-100） 
雑詳細図（６）内部－３ 木製ルーバー（杉）（不燃）詳細図で、下地鉄骨 Ｌ－７５ｘ７５ｘ

９及びＣ－１００ｘ５０ｘ１０ｘ２．３のピッチを御指示下さい。 

回答内容 
Ｌ－７５ｘ７５ｘ９は＠2000 程度、Ｃ－１００ｘ５０ｘ１０ｘ２．３は＠600 程度とお考

えください。 

8 
質問事項 

（図面№A-098） 
雑詳細図（４）内部－１ メンテナンス階段詳細図(内部)で、鉄骨の下記の項目を御指示下さ

い。 
 ・蹴上・踏面はＰＬ－４．５と考えて宜しいでしょうか。 
 ・ＲＣに取り合う部分のボルトの径・本数・長さ 

回答内容 
S-158 6F メンテナンス階段詳細要領図と同様とお考えください。 

9 

質問事項 

（図面№EV-01～6） 
昇降機設備図（１）～（６）詳細図で、下記の項目について御指示下さい。 
・EP20(H-200x200x8x12)のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法 
・EP20 のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
・EP20 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
・EP15(H-150x150x7x10)のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法 
・EP15 のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
・EP15 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
・EL75(L-75x75x6) のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法 
・EL75 のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
・EL75 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
・EL65B(L-65x65x6)のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
・EB15T-1･2(H-150x150x7x10)のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 

回答内容 

下記の通りにお考えください。 
・EP20(H-200x200x8x12)のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法, ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
⇒BPL-16x250x250,A.BOLT2-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 
・EP20 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
⇒GPL-9,2-M20(S10T,F10T) 
・EP15(H-150x150x7x10)のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法, ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
⇒BPL-12x200x200,A.BOLT2-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 
・EP15 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
⇒GPL-9,2-M20(S10T,F10T) 
・EL75(L-75x75x6) のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法, ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
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⇒BPL-9x125x275,A.BOLT2-M16(SS400,L=480,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 
・EL75 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
⇒GPL-6,2-M12(S10T,F10T) 
・EL65B(L-65x65x6)のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
⇒GPL-6,2-M12(S10T,F10T) 
・EB15T-1･2(H-150x150x7x10)のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
⇒GPL-9,2-M20(S10T,F10T) 
 

10 

質問事項 
（図面№A-097） 
雑詳細図(3)外部・屋外－３ ２開口補強位置図で、□-150x150x9 のベースプレートの断面寸

法及びアンカーボルトの径・長さ・本数を御指示下さい。 

回答内容 
・□-150x150x9 のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法, ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
⇒BPL-12x350x350,A.BOLT4-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 
 

11 

質問事項 

（図面№EV-07～16） 
昇降機設備図（７）～（１６）詳細図で、下記の項目について御指示下さい。 
・EP25(H-250x250x9x14)のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法 
・EP25 のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
・EP25 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
・EP17(H-175x175x7.5x11)のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法 
・EP17 のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
・EP17 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
・EV2 の中間ﾋﾞｰﾑ(EB17：H-175x175x7.5x11)の施工箇所 

回答内容 

下記の通りにお考えください。 
・EP25(H-250x250x9x14)のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法, ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
⇒BPL-16x300x300,A.BOLT2-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 
・EP25 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
⇒GPL-9,2-M20(S10T,F10T) 
・EP17(H-175x175x7.5x11)のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法, ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
⇒BPL-16x225x225,A.BOLT2-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 
・EP17 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
⇒GPL-9,2-M20(S10T,F10T) 
・EV2 の中間ﾋﾞｰﾑ(EB17：H-175x175x7.5x11)の施工箇所 
⇒６階頂部両側２箇所 
 

12 

質問事項 

（図面№A-097） 
雑詳細図(3)外部・屋外－３ ２開口補強位置図で、下記の項目について御指示下さい。 
・□-150x150x9 のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法 
・□-150x150x9 のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
・□-150x150x9 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
・L-50x50x6 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 

回答内容 

・□-150x150x9 のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの断面寸法, ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径・長さ・本数 
⇒BPL-12x350x350,A.BOLT4-M20(SS400,L=600,DN 締め,ﾌｯｸ付) ,均しﾓﾙﾀﾙ t30 
⇒GPL-12,2-M20(S10T,F10T) 
・L-50x50x6 のｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄと高力ﾎﾞﾙﾄの径・本数 
⇒GPL-6,2-M12(S10T,F10T) 
 

13 質問事項 
（図面№S-153･114） 
鉄骨詳細図（２）のノンブラケット及びフランジ現場溶接詳細図で、ＳＧ１１・ＳＧ１２・

ＳＧ１３の柱現場溶接部の要領が記載されておりませんが、鉄骨標準図（４）６．梁継手標
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準 ６－２ブラケットタイプに倣うと考えて宜しいでしょうか。又その場合、２～３ＦＬの

梁成はＨ１１００ですが、Ｈ１０００の場合に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

回答内容 
宜しいです。7-M22 とお考えください。 

14 
質問事項 

（図面№S-149･131） 
大梁リストで、Ｒ階のＳＣＧ１１の部材はＨ－４８８ｘ３００ｘ１１ｘ１８と記載されてお

りますが、６階柱・Ｒ階床梁伏図（見上げ図）のＡ・Ｂ部詳細図では、Ｈ－２９４ｘ２００

ｘ８ｘ１２と記載されており相違しております。６階柱・Ｒ階床梁伏図を正とし、Ｒ階のＳ

ＣＧ１１はＨ－２９４ｘ２００ｘ８ｘ１２と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
宜しいです。 

15 
質問事項 

（図面№S-134） 
軸組図（３）で、４ＦＬのＸ１１通の仕口要領は①と記載されておりますが、ビルドボック

スの記載になっており、ダイヤフラム配置リストと相違しております。軸組図に記載の①を

②と読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
宜しいです。 

16 
質問事項 

（図面№S-127･138） 
２階柱・３階床梁伏図のｂ．ｓｅｃでは、ＳＧ１４上の部材はＢＴ形鋼と記載されておりま

すが、軸組図（７）のＢ部詳細図ではＰＬ－９と記載されており相違しております。２階柱・

３階床梁伏図を正とし、梁上部材はＢＴ形鋼と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
宜しいです。 

17 
質問事項 

（図面№S-131） 
６階柱・Ｒ階床梁伏図で、Ｆ及びＧ部詳細図に母屋の接合部詳細が記載されておりますが、

Ｆ部詳細図のＨ－２００ｘ２００ｘ８ｘ１２が伏図上見当たらず、適用範囲が不明です。母

屋の接合部要領は全てＧ部詳細図に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
宜しいです。 

18 

質問事項 
（設計図書Ｐ.168･169） 
設計書で、行政棟工事（Ⅰ期） 鉄骨工事 付帯鉄骨等 （乾式石張壁下地鉄骨）に該当する図

面を御指示下さい。 

回答内容 

乾式石貼工法用 ECP 取付下地ブラケットです。 

ブラケット：C-70ｘ45ｘ5ｘ7＠600 

ブラケット：C-100ｘ50ｘ5ｘ7.5＠600 

ブラケット：L-100x100x7 L=100@600 

埋込アングル：L-65x65x6 L=120@600 

ブラケット：L-50ｘ50ｘ6@600  

とお考え下さい。 

19 
質問事項 

（図面№S-128･131） 
３階柱・４階床梁伏図で、Ｘｃ１～Ｘｃ３通／Ｙｃ３～Ｙｃ６通間に母屋が記載されており

ますが、接合部要領が不明です。６階柱・Ｒ階床梁伏図のＧ部詳細図に倣うと考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
宜しいです。 
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20 
質問事項 

（図面№S-131） 
６階柱・Ｒ階床梁伏図で、Ｘ１～Ｘ５通間／Ｙ３ａ通付近にＳＢ２０が記載されております

が、Ｙ３ａ通－６５０の位置に梁は記載されておりません。ＳＢ２０は不要と考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
SB20 と記載ある箇所には梁があるものとお考えください。 

21 
質問事項 

（設計図書 P.157･158、図面№S-131） 
行政棟工事（Ⅰ期）（ＳＴＥＰ２）鉄骨 付帯鉄骨等（屋上目隠下地鉄骨）で、計上されてい

る範囲は６階柱・。Ｒ階床梁伏図（見上げ図）のＸ７＋１５００／Ｙ２－８００～３通り間

のＳＣ３１とＳＢ２５Ｍのみでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
柱脚部の SB20W 及びブレースも計上しています。また、X5 通りの SB20W・SC31 もⅠ期

の屋上目隠下地として計上しています。 

22 
質問事項 

（設計図書 P.159） 
行政棟工事（Ⅰ期）（ＳＴＥＰ２）鉄骨 付帯鉄骨等（空調室外機置場（１）鉄骨）で、H-
248x124x5x8 の計上箇所を御指示下さい。 

回答内容 
6 階 空調室外機置場（1）に置かれる設備機器のフロアデッキ床梁上に設置する土台鉄骨と

して計上しています。 

23 
質問事項 

（設計図書 P.168） 
行政棟工事（Ⅰ期）（ＳＴＥＰ２）鉄骨 付帯鉄骨等（ＥＣＰ下地鉄骨）で、Ｌ－７５ｘ７５

ｘ６の計上箇所を御指示下さい。 

回答内容 
ECP 層間下地ブラケット：Lｘ75ｘ75ｘ6＠600 とお考え下さい。 

24 
質問事項 

（設計図書 P.172） 
行政棟工事（Ⅰ期）（ＳＴＥＰ２）鉄骨 付帯鉄骨等（仮設階段鉄骨）で、Ｌ－９０ｘ９０ｘ

１０の計上箇所を御指示下さい。 

回答内容 
踏板受材として計上しています。参-11 図部分詳細を参照ください。 

25 

質問事項 

（設計図書 P.280） 
行政棟工事（Ⅱ期）（ＳＴＥＰ４）鉄骨 付帯鉄骨等（屋上目隠下地鉄骨）で、下記の鋼材の

計上箇所を御指示下さい。 
・鋼板ＰＬ－１６ 
・鋼板（溶接組立形鋼用）ＢＰＬ－５．５ 
・鋼板（溶接組立形鋼用）ＢＰＬ－８ 

回答内容 

・鋼板ＰＬ－１６ 
⇒S-155 の A 部 架構詳細図に記載されている SC31 のベースプレートとして計上していま

す。 
・鋼板（溶接組立形鋼用）ＢＰＬ－５．５ 
・鋼板（溶接組立形鋼用）ＢＰＬ－８ 
⇒SCG31 の Y3a（先端）~Y3a-650（元端）及び Y1（先端）～Y1-550（元端）の範囲は 100
×100×5.5×8（先端）～BH-200×100×5.5×8（元端）としており、その BH 材を構成す

るプレート材として計上しています。 

26 質問事項 

（図面№A-134） 
質疑回答０１）№３４において、サインｃ－０１ 入口サインは行政棟Ⅱ期に含むと回答を

頂いておりますが、箇所数が記載されておりません。サインｃ－０１の箇所数を御指示下さ

い。 
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回答内容 
一箇所とお考えください。 

27 
質問事項 

（図面№A-015） 
一般共通事項 下地 （１）において、セルフレベリングの施工範囲に塗床下が記載されてお

りますが、ＯＡフロア及び鋼製床組下部の塗床下についても同様にセルフレベリングを施工

するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 
不要とお考えください。 

28 

質問事項 
（設計図書 P.385） 
議会棟の外壁ＡＬＣについて、設計図 P.385 議会棟 既製コンクリートに計上されておりま

せん。本工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

回答内容 

以下本工事に含むとお考えください。 
外壁 ALC ﾊﾟﾈﾙ：t50 C 種 1 時間耐火 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ･取付金物共 545 ㎡ 
天井内塞ぎ壁 ALC ﾊﾟﾈﾙ：t50 C 種 1 時間耐火 板間ｼｰﾘﾝｸﾞ･取付金物共 189 ㎡ 
なお、ALC ﾊﾟﾈﾙについては、設計書数量に含まれていないため、工事着手後に変更内容項目

として対応します。 

29 
質問事項 

（図面№E-006） 
□PC とデマンド監視装置の設置箇所を御指示ください。また、□PC の仕様を御指示願いま

す。 

回答内容 
デマンド監視装置は電気室内としてください。ＰＣは機械設備工事自動制御設備ＰＣを示し

ます。場所は１階警備室となります。 

30 
質問事項 （図面№E-148） 

仮設切回しの撤去は、各設備へ計上して宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

31 
質問事項 

（図面№E-106･142･148） 
弱電系統図より放送設備、自火報設備は撤去と明記ありますが他の弱電設備・強電は撤去と

明記ありません。同様に、時計設備以外配管配線撤去で宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

32 
質問事項 

（図面№E-148） 
入退室設備で配線は別途工事ですので管路のみとし、撤去も管路のみ撤去で宜しいでしょう

か。 

回答内容 
宜しいです。 

33 
質問事項 

（図面№E-149） 
燃料移送ポンプ仮設電源は、行政棟(1 期)-自家発電設備工事で本設後の撤去も含め計上で宜

しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

34 
質問事項 

（図面№KE-001） 
解体工事において、機器の撤去のみとし配管配線は建築工事で一式撤去で宜しいでしょう

か。 

回答内容 
宜しいです。 
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35 
質問事項 

（図面№E-027･060） 
屋外プルボックスの仕様が設備により異なっています。屋外は溶融亜鉛メッキ仕上げに統一

して宜しいでしょうか。 
1)幹線設備 注記 5. 溶融亜鉛メッキ仕上げ 
2)コンセント設備 注記 6. ＳＵＳ製 

回答内容 
溶融亜鉛メッキ仕上げに統一願います。 

36 
質問事項 

（図面№E-085･E-090） 
電話設備ﾋﾟｯﾄ内ケーブルラックが、系統図注記で上下カバー付となっていますが、上部カバ

ーのみで宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

37 
質問事項 （図面№E-093） 

ＭＤＦのＳＰＤ個数は、極線数 300 個分で宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

38 
質問事項 

（図面№K-125） 
ソーラー外灯（P-06～P-08）は、ソーラー発電により外部電源不要と考えて宜しいでしょう

か。外部電源が必要な場合は既存配線図と新設配線図を配布して下さい。 

回答内容 
宜しいです。 

39 
質問事項 

（図面№E-006） 
接地工事は、銅板埋設工事で規定の接地抵抗値が取れますでしょうか。または、ボーリング

工法になりますでしょうか。接地状況を教えてください。 

回答内容 
接地抵抗測定を本工事で見込んでください。 

40 
質問事項 

（図面№M-208） 
ピット部のダクトが SUS と表記ありますが、屋外部のダクト材に関しても SUS で見込むも

のとして宜しいでしょうか。 

回答内容 
議会棟の屋外部分はＳＵＳとし、その他はガルバリウム鋼板としてください。 

41 
質問事項 （図面№M-002） 

排水ＰＵ管の管種が記載ありませんが、HIVP で見込むものとして宜しいでしょうか。 

回答内容 
宜しいです。 

42 
質問事項 

（図面№M-301/M-401） 
放射冷暖房/床冷暖房工事において、配管系統図では熱交換器以降の配管が放射冷房工事と

なっておりますが、放射冷房工事の図面では放射パネルの三方弁まで空調工事となっており

工事区分の相違があります。放射冷房の図面を優先して三方弁までを空調工事と考えて宜し

いでしょうか。 

回答内容 
放射冷房の図面を正とし、三方弁手前の分岐バルブから放射冷暖房工事としてください。 

43 質問事項 （一般事項） 
民間工事における配置技術者の施工実績を証明する場合、証明する書類として、どのような



鹿沼市新庁舎整備建設工事 設計図書に関する質問回答書（第 2 回） （No.3） 
2019.10.17～10.30 までの質問について 

- 8 - 

書類を提出すれば、宜しいでしょうか。 

回答内容 
当該入札者の責任ある立場（社長）名での実績証明書を必要書類とします。 

44 
質問事項 

（一般事項） 
木造の施工実績を証明するに当たり、建物用途により確認申請で耐火建築物又は準耐火建築

物で許可されていることから、設計図面には、耐火又は準耐火が明記されていません。図面

を添付することで施工実績と認識して頂けますでしょうか。 

回答内容 
設計図書図面および当該実績の確認申請書の第１面から第５面の写しを添付してください

（第４面に記載あり）。 

45 
質問事項 （一般事項） 

現場代理人と監理技術者を同一人物で兼ねることは可能でしょうか。 

回答内容 現場代理人の「技術者との兼務」については、専門技術者などの監理技術者以外の
．．．

技術者と

します。監理技術者は、別の人物としてください。 

46 
質問事項 

（一般事項） 
市内企業への発注及び市内調達の金額については、市内業者から徴収された見積書を添付す

る必要が有りますか。 

回答内容 
見積書の添付は必要ありません。 

47 
質問事項 

（一般事項） 
施工中に、万が一、現場代理人又は監理技術者を変更する場合は、同等の実績を有すれば可

能でしょうか。 

回答内容 
施工中に、拠所ない事情により現場代理人又は監理技術者を変更する場合は、同等の実績を

有する方を充ててください。 

 


