回答書

平成２９年７月１８日
担当部局名　　建設部　建築課

入　札　日　平成２９年７月２６日
入 札 番 号　第４号
案　件　名　鹿沼市立北押原中学校旧屋内運動場外解体工事

質　問　内　容	回　答　内　容
設計図書Ｐ．１８　砕石敷舗装 この項目は[その他工事　舗装工事]の土工事ともとれますが、その他工事として積算してよろしいでしょうか。	その他工事で積算しています。
設計図書Ｐ．２０　門扉フェンス新設 この項目は「新設」となっています。一般（新営）工事・一般（改修）工事・その他工事のいずれで積算すべきでしょうか。	新営工事で積算しています。