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補強計画位置図
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補強位置図
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５－４　概算工事費

改修項目 単位 金額 仕上（仕様）等 備考

　耐震改修工事

直接仮設 一式 2,030,000 墨出し、内部足場、養生等

耐震補強 一式 35,630,000
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ×7構面、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁×1
構面、開口閉塞×1箇所、PH階撤去

設備 一式 3,120,000 耐震改修に伴う設備工事

計　 40,780,000      

　共通仮設費 1,910,000

　現場管理費 4,230,000

　一般管理費 4,830,000

計　 10,970,000      

　　合　計（工事価格） 51,750,000      51,750,000                               

消費税（×0.05） 2,587,500       

合計 54,337,500      

PC122
タイプライターテキスト
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