　　　　　　　　　　　　　【別紙2-1】

　　　　　　　　　　基　　　本　　　調　　　査　　　表

	 工　事　名　・
	


　　　（　所在地　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　設計事務所名　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 eq \o\ad(調査者,　　　　　　　　　　　　) 　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　報　 告 　日　・　　平成　　　年　　　月　　　日

１　基本事項

　　　○　敷地面積　　　　　　　　　　　　　　㎡　
　　　○　規模、構造（予定）

	  eq \o\ad(建　物　名,　　　　　　　　　　　　)
	  eq \o\ad(工事種別,　　　　　　　　　　)
	 構　　造
	 階　　数
	 建築面積 (㎡)
	  eq \o\ad(延面積 (㎡),　　　　　　　　　　　　　　)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


２　設計基準

　  ⑴　標準仕様書

　　　　建築工事

　　　　電気設備工事

　　　　機械設備工事

　　⑵　積算基準

建築工事

　　　　電気設備工事

　　　　機械設備工事

　　⑶　その他参考資料・設計基準等
　　⑷　単価根拠
３　敷地条件

　　⑴　都市計画関係

　　　　○　都市計画区域　　・　区域内　　・　区域外

　　　　○　市街化区域等　　・　市街化区域　　・　市街化調整区域　　

　　　　○　用途地域　　　　　　　　　　　地域　　　・　指定なし

　　　　○　防火地域等　　　・　防火　　　・　準防火　　　・　指定なし

　　　　○　建ぺい率　　　　　　　　　％　　　○　容積率　　　　　　　　　％

　　　　○　斜線制限　　　　・　道路　　　・　北側　　　・　隣地

○　都市計画事業等の関連地区

　　⑵　災害・公害の防止関係

　　　・　宅地造成工事規制区域 　・　災害危険区域　　・　急傾斜地崩壊危険区域

　　　・　騒音規制区域　　　　　・　振動規制区域 　 ・　大気汚染防止区域　

    　・　地下水汚濁防止区域　 　・　日影対象区域　　・　土壌汚染対策法
　⑶　公共施設管理関係

　　　　　・　道路予定地　　　　　　　・　河川区域　　　　　　・　河川保全区域　

　・　電波の伝搬障害防止区域　・　都市公園の区域　　　・　埋蔵文化財

　⑷　環境保全関係

　　　　　・　自然環境保全地域　　　　　　　　　・　排水規準の規制

　　　　　・　農林業関連地域

　⑸　障害者・高齢者等の対策（ハートビル法）関係
　　　　　・　手すりの設置　　　　・　スロープの設置　　　・　障害者用駐車場

　　　　　・　エレベーター　　　　・　自動ドア　　　　　　・　点字ブロック

　　　　　・　その他

４　敷地及び周辺の状況

　　　　○　接　　道　　　　　市　道　　　　　県　道　　　　　その他

　　　　○　計画道路　　　　　・　有　　・　無

　　　　○　建築資材等の搬入　　進入　・　可　・　否　　仮設道路　・　要　・　否

　　　　○　仮囲いの必要性　　・　有　　・　無

　　　　○　雨水排水　　　　　・　可　　・　不可

　　　　○　電柱等の移設　　　・　要　　・　不要

５　現地調査報告（図面及び写真添付）

　　　　○　接続道路　　　　幅　員　　敷地との高低差　　歩道の有無　　側溝の有無

　　　　○　敷地の現況　　　高低差　　傾　斜　　既存建築物　　障害物の有無　　

　　　　○　設　　備　　　　上水道　　下水道　　都市ガス　　電　力　　電　話

　　　　　　　　　　　　　　ケーブルテレビ

６　関係官庁等との事前協議、打合せ

○　特定行政庁

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日

　　担当者氏名

○　鹿沼消防署

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日

　　担当者氏名

○　県西保健センター

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日

　　担当者氏名

○　上水道

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日

　　担当者氏名

○　下水道

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日　　　　　　

　　担当者氏名

○　東京電力

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日

　　担当者氏名

○　ＮＴＴ

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日

　　担当者氏名

○　ガス供給会社

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日

　　担当者氏名

○　ケーブルテレビ

　　協議及び打合せ日時　　　　平成　　年　　月　　日

　　担当者氏名

＊関係法令等確認した事項とその結果を記載すること。
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