

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210100067 号
工事名	令和4年度森林整備林道事業林道栗沢線開設工事
工事場所	鹿沼市 上南摩町
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・施工延長 L = 120.0 m</li><li>・土工 1式</li><li>・置換工 A = 633.9 m<sup>2</sup></li><li>・ブロック積工 A = 221.3 m<sup>2</sup></li><li>・舗装工 A = 634.7 m<sup>2</sup></li><li>・カルバート工 L = 8.0 m</li><li>・側溝工 L = 96.0 m</li></ul>
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年2月10日
当初金額	35,805,000 円
業者名	竹沢建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 下日向858-2
工期開始	令和5年2月16日
工期終了	令和5年3月22日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300086 号
工事名	千渡雨水調整池外構工事
工事場所	鹿沼市茂呂
工事概要	立入防止柵 L=56m 横断側溝工 L=5m 表層工 t=5cm A=271m <sup>2</sup>
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年2月10日
当初金額	3,707,000 円
業者名	佛田建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 下田町1-1039
工期開始	令和5年2月17日
工期終了	令和5年3月30日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300080 号
工事名	公共下水道汚水柵設置工事その9
工事場所	鹿沼市下水道整備区域内
工事概要	公共汚水柵設置工 15箇所
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年2月6日
当初金額	3,542,000 円
業者名	(株) ヤシユウコーポレーション
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町687-1
工期開始	令和5年2月7日
工期終了	令和5年3月20日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300085 号
工事名	富士山雨水幹線整備工事
工事場所	鹿沼市村井町
工事概要	施工延長 L=52m 土砂撤去工 L=52m H鋼柵板工 L=12m
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年2月7日
当初金額	1, 221, 000 円
業者名	(株)角蔵
住所	栃木県 鹿沼市 西茂呂2-11-2-1-103
工期開始	令和5年2月7日
工期終了	令和5年3月30日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300081 号
工事名	公共下水道污水管布設工事第46-2工区
工事場所	鹿沼市 上殿町
工事概要	施工延長 L = 19.0m 管布設工φ150VU L = 18.1m レジンマンホール設置工 1箇所 公共樹設置工 1箇所
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年2月9日
当初金額	1,089,000 円
業者名	関東シュビング (株)
住所	栃木県 鹿沼市 睦町332-18
工期開始	令和5年2月16日
工期終了	令和5年3月20日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210100068 号
工事名	市道9097号線舗装新設工事
工事場所	鹿沼市 北赤塚町
工事概要	施工延長250.0m 幅員4.0m 表層(エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 5cm)1000m <sup>2</sup> 区画線設置工(ゼブラ45cm)4.0m
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年2月10日
当初金額	4,389,000 円
業者名	(有)大塚土木
住所	栃木県 鹿沼市 千渡1222
工期開始	令和5年2月18日
工期終了	令和5年3月10日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300084 号
工事名	上殿町外配水管舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市 上殿町外
工事概要	施工延長L=400.0m 施工幅員W=1.2~2.9m 舗装本復旧工 不陸整正工・表層工 A=598m <sup>2</sup> 区画線設置工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年2月6日
当初金額	4,114,000 円
業者名	坂井工業(株)
住所	栃木県 鹿沼市 幸町2-1-31
工期開始	令和5年2月7日
工期終了	令和5年3月24日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300077 号
工事名	下田町1丁目外配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市下田町1丁目外
工事概要	施工延長 L=235.0m ・配水管布設 DIP(GX) $\phi$ 150 L=10.1m、HPPE $\phi$ 150 L=2.8m、DIP(GX) $\phi$ 100 L=7.5m、HPPE $\phi$ 100 L=9.8m、HPPE $\phi$ 75 L=145.6m、PE $\phi$ 30 L=56.3m ・制水弁・不断水弁設置 $\phi$ 350 1基、 $\phi$ 150 3基、 $\phi$ 100 7基、 $\phi$ 75 7基、 $\phi$ 30 2基 ・排泥管布設 $\phi$ 50 L=1.9m、排泥弁 $\phi$ 50 1基 ・既設管撤去 一式 ・給水管布設 分水戸数 74戸
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年2月10日
当初金額	53,867,000 円
業者名	(株)山田設備工業
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町276-8
工期開始	令和5年2月19日
工期終了	令和5年9月6日



## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300076 号
工事名	千渡配水管布設替工事その5
工事場所	鹿沼市 千渡
工事概要	施工延長 L=225.0m 配水管布設 HPPEΦ150 L=207.8m HPPEΦ100 L=6.1m PEΦ50 L=5.9m 制水弁設置 制水弁Φ150 6基 Φ100 1基 Φ50 1基 不断水Φ150 消火栓設置 単口消火栓 1基 給水戸数 1戸
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年2月10日
当初金額	15,510,000 円
業者名	中山建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町953-2
工期開始	令和5年2月10日
工期終了	令和5年6月9日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300078 号
工事名	久野配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市 久野
工事概要	施工延長 L = 277.6 m 配水管布設 PEφ50 L = 277.0 m 制水弁設置 制水弁φ50 4基 給水戸数 12戸 舗装本復旧工 不陸整正工・表層工 A = 18 m <sup>2</sup> 上層路盤工・基層工 A = 12 m <sup>2</sup>
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年2月10日
当初金額	10,395,000 円
業者名	三品造園土木(株)
住所	栃木県 鹿沼市 富岡447
工期開始	令和5年2月10日
工期終了	令和5年5月10日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300079 号
工事名	上殿町消火栓設置工事
工事場所	鹿沼市 上殿町
工事概要	消火栓設置 単口消火栓 1基 制水弁設置 不断水弁Φ100 2基 区画線設置工 1式
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年2月7日
当初金額	4,477,000 円
業者名	(有)大野ポンプ店
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町940-12
工期開始	令和5年2月14日
工期終了	令和5年3月24日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300082 号
工事名	西沢町消火栓設置工事
工事場所	鹿沼市 西沢町
工事概要	消火栓設置 単口消火栓 1基 制水弁設置 不断水弁φ75 1基 舗装本復旧工 不陸整正工・表層工 A=7m <sup>2</sup> 区画線設置工 1式
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年2月9日
当初金額	2,519,000 円
業者名	(有)小松設備工業
住所	栃木県 鹿沼市 麻苧町1582
工期開始	令和5年2月17日
工期終了	令和5年3月24日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年1月27日入札分

契約番号	第 2210300083 号
工事名	玉田町消火栓設置工事
工事場所	鹿沼市玉田町
工事概要	消火栓設置工 (φ65) 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年2月6日
当初金額	1,529,000 円
業者名	(株) ヤシユウコーポレーション
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町687-1
工期開始	令和5年2月7日
工期終了	令和5年3月24日