

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年3月17日入札分

契約番号	第 2210100072 号
工事名	令和4年度鹿沼運動公園陸上競技場管理施設更新工事
工事場所	鹿沼市旭が丘
工事概要	公園施設撤去工 1式 立入防止策工 (H1500×W2000) L=423.0m 大型両開引戸工 (H1500×W10000) N=2基 両開門扉工 (H1500×W2000) N=2基
工事種別	とび・土工 工事
当初契約日	令和5年3月23日
当初金額	23,287,000 円
業者名	(株) 鈴木工業
住所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町144-2
工期開始	令和5年3月23日
工期終了	令和5年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年3月17日入札分

契約番号	第 2210100073 号
工事名	令和4年度千手山公園管理施設更新工事
工事場所	鹿沼市千手町
工事概要	千手山公園の管理施設（ゲート）を更新する工事である。
工事種別	とび・土工 工事
当初契約日	令和5年3月23日
当初金額	4,840,000 円
業者名	(有)鈴木造園
住所	栃木県 鹿沼市 上石川1866-45
工期開始	令和5年3月23日
工期終了	令和5年3月25日