
様式第７号

 令和５年４月２５日入札分

工 期 終 了   令和５年８月９日

住 所   栃木県　鹿沼市　貝島町５０１６－６

工 期 開 始   令和５年５月１２日

当 初 金 額   ５，２６９，０００  円

業 者 名   （有）小山田建設  

工 事 種 別   土木  工事

当 初 契 約 日   令和５年５月１２日

工 事 場 所   鹿沼市　上久我

工 事 概 要

・基礎コンクリート　　　Ｌ＝２４．０ｍ
・大型ブロック積み　　　Ａ＝５９ｍ２
・天端コンクリート　　　Ｌ＝２３．４ｍ
・小口止めコンクリート　Ｎ＝２箇所
・敷鉄板設置・撤去　　　Ａ＝１３９ｍ２

鹿沼市建設工事契約状況表

契 約 番 号   第  2210100074  号

工 事 名   令和4年度和田内川護岸工事



様式第７号

 令和５年４月２５日入札分

  令和５年５月１２日

木造　２階建て　延べ面積　４５７．７２ｍ２　学童保育館整備工事　一式
上記に伴う既存建築物解体工事及び外構工事　一式

当 初 金 額   １１５，０１６，０００  円

  川上建設（株）  

契 約 番 号   第  2310100002  号

  令和５年５月１２日

  建築  工事

工 期 終 了   令和６年３月２０日

  鹿沼市　栄町２丁目

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

  鹿沼市さつきが丘小学校学童保育館整備工事（建築工事）

鹿沼市建設工事契約状況表

工 事 概 要

当 初 契 約 日

住 所   栃木県　鹿沼市　緑町１－１－２０

業 者 名

工 期 開 始



様式第７号

 令和５年４月２５日入札分

  令和５年５月１８日

木造２階建て延べ面積４５７．７２ｍ２学童保育館整備工事一式
電気設備工事設備概要：電灯・コンセント設備、動力設備、構内情報通信網
設備、構内交換設備、
誘導支援設備、非常警報設備、構内配電線路設備、既存建物解体に伴う撤去
工事

当 初 金 額   １３，１３４，０００  円

  山本電気（株）  

契 約 番 号   第  2310100003  号

  令和５年５月１２日

  電気  工事

工 期 終 了   令和６年３月２０日

  鹿沼市栄町2丁目

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

  鹿沼市さつきが丘小学校学童保育館整備工事(電気設備工事)

鹿沼市建設工事契約状況表

工 事 概 要

当 初 契 約 日

住 所   栃木県　鹿沼市　武子１５３０－５

業 者 名

工 期 開 始



様式第７号

 令和５年４月２５日入札分

  令和５年５月１２日

木造　2階建て　延べ面積457.72ｍ2　学童保育館整備工事　一式
機械設備講じ　設備概要：冷暖房設備、換気設備、衛生器具設備、給水設
備、排水設備
給水管の新規分水工及び市損給水本管分水止め
排水管の新規分岐工及び既存排水本管分岐止め

当 初 金 額   ２６，９７２，０００  円

  山和技建（株）  

契 約 番 号   第  2310100004  号

  令和５年５月１２日

  管  工事

工 期 終 了   令和６年３月２０日

  鹿沼市栄町2丁目

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

  鹿沼市さつきが丘小学校学童保育館整備工事（機械設備工事）

鹿沼市建設工事契約状況表

工 事 概 要

当 初 契 約 日

住 所   栃木県　鹿沼市　貝島町８３５―２

業 者 名

工 期 開 始



様式第７号

 令和５年４月２５日入札分

  令和５年５月１９日

施工延長　L＝1317.0m
・配水管布設　HPPEφ100　L＝337.6m、HPPEφ75　L＝967.6m
・制水弁設置　制水弁φ100　5基、制水弁φ75　7基
・排泥管布設　排泥管φ50　L＝1.8m
・排泥弁設置　排泥弁φ50　1基
・取水口設置　取水口（単口消火栓）3基

当 初 金 額   ３４，０５６，０００  円

  竹沢建設（株）  

契 約 番 号   第  2310100006  号

  令和５年５月１２日

  水道施設  工事

工 期 終 了   令和５年１０月２３日

  鹿沼市深津

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

  鹿沼インター産業団地配水管新設工事

鹿沼市建設工事契約状況表

工 事 概 要

当 初 契 約 日

住 所   栃木県　鹿沼市　下日向８５８－２

業 者 名

工 期 開 始



様式第７号

 令和５年４月２５日入札分

  令和５年５月１２日

施工延長　L＝599.0m
・配水管布設　HPPEφ150　L＝5.0m，PEφ50　L＝472.0m，PEφ30　L＝
120.4m
・制水弁設置　φ150　2基，φ50　6基，φ30　6基
・不断水バルブ設置　φ150　1基
・既設管撤去　1式
・給水管布設　分水戸数　49戸

当 初 金 額   ３２，６５９，０００  円

  山和技建（株）  

契 約 番 号   第  2310100007  号

  令和５年５月１２日

  水道施設  工事

工 期 終 了   令和５年１０月１６日

  鹿沼市上永野

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

  上永野配水管布設替工事

鹿沼市建設工事契約状況表

工 事 概 要

当 初 契 約 日

住 所   栃木県　鹿沼市　貝島町８３５―２

業 者 名

工 期 開 始



様式第７号

 令和５年４月２５日入札分

  令和５年５月２１日

施工延長　Ｌ＝３３５．３ｍ
配水管布設　ＨＰＰＥφ１５０　Ｌ＝３１２．９ｍ　ＰＥφ５０　Ｌ＝１
７．０ｍ
制水弁設置　制水弁φ１５０　７基　φ５０　２基
　　　　　　不断水弁φ１００　１基　φ１５０　２基
消火栓設置　単口消火栓　２基
給水戸数　１戸
舗装本復旧工　舗装本復旧１式

当 初 金 額   ２３，７３８，０００  円

  （株）山田設備工業  

契 約 番 号   第  2310100005  号

  令和５年５月１２日

  水道施設  工事

工 期 終 了   令和５年１０月１０日

  鹿沼市　武子外

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

  武子外配水管布設替工事

鹿沼市建設工事契約状況表

工 事 概 要

当 初 契 約 日

住 所   栃木県　鹿沼市　上殿町２７６－８

業 者 名

工 期 開 始



様式第７号

 令和５年４月２５日入札分

  令和５年５月２０日

施工延長　Ｌ＝３４０．６ｍ
配水管布設　ＨＰＰＥφ１００　Ｌ＝３２５．６ｍ　ＰＥφ５０　Ｌ＝４．
３ｍ
排泥管布設　排泥管φ５０　Ｌ＝２．０ｍ
制水弁設置　制水弁φ１００　９基　制水弁φ５０　１基
　　　　　　不断水弁φ１００　２基　排泥弁φ５０　１基
給水戸数　６戸

当 初 金 額   １６，７８６，０００  円

  （有）長谷川工業  

契 約 番 号   第  2310100008  号

  令和５年５月１２日

  水道施設  工事

工 期 終 了   令和５年９月１９日

  鹿沼市上野町

工 事 名

工 事 場 所

工 事 種 別

  上野町配水管布設替工事

鹿沼市建設工事契約状況表

工 事 概 要

当 初 契 約 日

住 所   栃木県　鹿沼市　加園５４９－５

業 者 名

工 期 開 始


