
委託業務仕様書  別紙  

４ 業務の対象施設 
(3) 施設概要 

敷 地 面 積 等 

登記面積合計 約１８ha（野鳥の森を除く） 
● 主なエリア別面積（斜面などを除く平場面積） 

エリア名 面積 
交流ゾーン 
（旧セリ場、旧管理棟など） 約 7,250 ㎡ 

産業ゾーン 
（管理事務所、温室、緑花木販売など） 約 19,400 ㎡ 

花ゾーン 
（さつき万葉苑、梅林園、ルピナスの丘など） 約 2,250 ㎡ 

体験ゾーン 
（こどもの遊び場、観光いちご園など） 約 10,300 ㎡ 

 
● 駐車場 

№ 駐車場名 区画数 
（小型車換算） 

A 第１駐車場 139 
B 第 2 駐車場 150 
C こどもの遊び場駐車場 80 
D 東側駐車場 485 
E 東側砂利駐車場 175 

計 1,029 
 

建 物 等 概 要 

● 建物の総延床面積 約７千㎡ 
● 主な既存建物（№は、配置図上の番号と同一） 

№ 建物名 構造 延床面積 竣工年 
① 地域農業管理施設 木造平屋 463.74 ㎡ 1994 
② 多目的温室 S 造平屋 903.83 ㎡ 1994 
③ 育成温室 S 造平屋 722.99 ㎡ 1994 
④ こどもの遊び場 木造平屋 544.32 ㎡ 1991 
⑤ 管理事務所 木造平屋 268.30 ㎡ 1991 
⑥ 集出荷場（旧セリ場） S 造平屋 743.19 ㎡ 1974 
⑦ 旧管理棟 RC 造 2 階 381.52 ㎡ 1974 
⑧ そば加工施設 木造平屋 81.15 ㎡ 1992 
⑨ 茶室 木造平屋 30.85 ㎡ 1990 
⑩ トイレ RC 造平屋 58.52 ㎡ 1994 
⑪ ベリーズカフェ 木造平屋 8.28 ㎡ 2017 
⑮ 八角堂 木造平屋 65.31 ㎡ 1994 
㉚
-1 

ベリーちゃんハウス受付
兼販売所 木造平屋 37 ㎡ 2019 

㉚
-2 

ベリーちゃんハウス 7 棟 
(農業用ビニールハウス) パイプハウス 1,680 ㎡ 2019 

㉞ 休憩施設 
（旧野外趣味活動施設） RC 造 2 階 545.20 ㎡ 1976 

※上記の詳細、その他建築物について確認したい場合は、別途問合せ。 

土地建物の権利 
土地（有地番）は、全て市有 
建物は、一部花木センター公社の所有（前項建物は全て市有） 
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都市計画の制限 市街化調整区域 
供給施設等の
引き込み可否 

上下水道:引き込みあり 
ガス:プロパンガス 

建築・造成等
に関する制限 

建ぺい率 60%・容積率 200%、防火指定なし 
土砂災害警戒区域の設定なし 
大規模盛土造成地を含むが、特別な手続きは必要なし 

その他法令等
による制限 鹿沼市花木センター条例 

ア ク セ ス 
JR 日光線鹿沼駅から車で約 10 分 
東武日光線新鹿沼駅から車で約 10 分 
東北自動車道鹿沼インターチェンジ下車約 3 分 

来場者数及び
売上高の推移 

● 来場者数の推移 
年 入場者数 前年比 

H26 年 592,800 人  
H27 年 506,384 人 △14.5％ 
H28 年 497,812 人 △1.6％ 
H29 年 440,604 人 △11.4％ 
H30 年 394,974 人 △10.3％ 
R 元年 373,680 人 △5.3% 
R2 年 263,470 人 △29.4％ 
R3 年 371,569 人 41.0％ 
R4 年 360,688 人 △2.9％ 

 
● 売上高の推移（公益財団法人花木センター公社決算より） 

年 売上高 前年比 
H26 年 273,742,291 円  
H27 年 260,659,008 円 △4.8% 
H28 年 248,142,655 円 △4.8％ 
H29 年 236,577,537 円 △4.7% 
H30 年 221,344,752 円 △6.4% 
R 元年 205,724,592 円 △7.1% 
R2 年 183,795,683 円 △10.7% 
R3 年 236,533,249 円 28.7％ 
R4 年 253,562,426 円 7.2% 

 

市の財政負担 

● 指定管理料の推移 

年度 指定管理料 イベント開催補助金 
（さつき祭り・園芸フェア） 

H28 68,583,000 円 12,100,000 円   
H29 68,583,000 円 13,078,320 円   
H30 68,583,000 円 12,100,000 円   

R1 82,999,140 円 12,100,000 円   
R2 96,200,000 円※1 2,500,000 円※2 
R3 96,200,000 円 14,100,000 円   
R4 96,200,000 円 12,100,000 円   

※1 こどもの遊び場新設による 
※2 新型コロナウイルス感染拡大に伴う中止等による 

 


