

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100140 号
工 事 名	令和6年度安全施設整備事業2種工事その2
工 事 場 所	鹿沼市 久野外
工 事 概 要	施工延長 L = 1 3 3 . 0 m 幅員 W = 2 . 7 5 m 防護柵工 ・ ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品 (白) L = 1 3 3 . 0 m 道路付属物工 ・ 道路反射鏡設置 φ 8 0 0 1 面 N = 2 基
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	2 , 7 6 1 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 桜建設
住 所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町 1 4 4 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 2 4 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100145 号
工 事 名	令和 6 年度新鹿沼駅西地区28街区整地工事
工 事 場 所	鹿沼市花岡町
工 事 概 要	整地面積 1 6 4 8 m 2 盛土工 7 6 6 m 3 乗入工 1 箇所 構造物取壊し 1 式 給水管敷設 1 箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	2, 5 9 6, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 角蔵
住 所	栃木県 鹿沼市 西茂呂 2 - 1 1 - 2 - 1 - 1 0 3
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100148 号
工 事 名	鹿沼市立さつきが丘小学校門扉及びフェンス設置工事
工 事 場 所	鹿沼市 茂呂
工 事 概 要	・門扉設置工 片開きアコーディオン門扉 H1200 W6575 W5545（開口幅） 1基 ・フェンス設置工 ネットフェンス H1800 L2000 2箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 7 日
当 初 金 額	2, 3 5 4, 0 0 0 円
業 者 名	総家山下
住 所	栃木県 鹿沼市 村井町 6 0 4
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100149 号
工 事 名	鹿沼市立南摩中学校門扉設置工事
工 事 場 所	鹿沼市 西沢町
工 事 概 要	・門扉設置工 片開きアコーディオン門扉 H1200 W8170 W7000（開口幅） 1基 ・土工 1式 ・舗装工 アスファルト舗装（エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) -50) A=13m²
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
当 初 金 額	1, 5 1 8, 0 0 0 円
業 者 名	荒井工務所（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 2 6 1 3 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100153 号
工 事 名	北押原小学校屋内運動場妻側ガラス部フィルム貼工事
工 事 場 所	鹿沼市 樺山町
工 事 概 要	フィルム貼り 南側妻側ガラス部 一式
工 事 種 別	建築 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	2, 5 5 2, 0 0 0 円
業 者 名	西城建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町 4 6
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 1 6 日
工 期 終 了	令和 7 年 2 月 2 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100147 号
工 事 名	令和6年度こじか保育園駐車場整備工事
工 事 場 所	鹿沼市 万町
工 事 概 要	不陸整正 t = 3 c m A = 1 2 5 5 m ² 透水性舗装 開粒度アスコン (1 3) t = 5 c m A = 1 2 5 5 m ² 函渠型側溝 蓋別体型 3 0 0 * 3 0 0 * 2 0 0 0 L = 4 8 . 0 m 区画線工一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円
業 者 名	番場建設 (有)
住 所	栃木県 鹿沼市 花岡町 2 6 9
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 2 4 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100143 号
工 事 名	令和6年度市道0342号線舗装改修工事その 2
工 事 場 所	鹿沼市 戸張町外
工 事 概 要	施工延長L= 2 5 0 . 0 m幅員W= 6 . 3 5 ~ 6 . 8 5 m 表層工 (Rp - 0 4) t = 5 c m A = 1 6 2 0 m ² 区画線工 1 式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
当 初 金 額	1 1 , 9 9 0 , 0 0 0 円
業 者 名	機械建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 貝島町 5 0 1 8 - 7
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 1 4 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100141 号
工 事 名	令和6年度市道0014号線舗装改修工事その2
工 事 場 所	鹿沼市 茂呂
工 事 概 要	施工延長 L = 1 1 0 . 0 m 幅員 W = 6 . 2 m ・表層工 (R p - 0 4) t = 5 c m A = 6 8 2 m 2 ・基層工 (R p - 0 2) t = 5 c m A = 6 8 2 m 2 ・路上路盤再生工 t = 1 0 c m A = 6 8 2 m 2 ・区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	1 1 , 5 6 1 , 0 0 0 円
業 者 名	野澤建機興業 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 1 9 1 5 - 7
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 2 4 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100146 号
工 事 名	令和6年度市道5094号線舗装改修工事その2
工 事 場 所	鹿沼市日吉町
工 事 概 要	舗装工 施工延長 L=100.0m 幅員 W=4.21~12.90m 舗装版破碎 t=5cm A=595m2 表層工(Rp-04) t=5cm A=595m2 区画線工 区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	3, 8 2 8, 0 0 0 円
業 者 名	西城建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町 4 6
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 2 4 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100142 号
工 事 名	令和6年度市道7725号線外舗装新設工事
工 事 場 所	鹿沼市 茂呂
工 事 概 要	施工延長L=95.7m 幅員 W=3.0~7.0m 舗装工 ・表層工 (R p - 0 4) t = 5 c m A = 3 2 1 m 2 ・不陸整正工 (補足材なし) A = 3 2 1 m 2
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	1, 6 2 8, 0 0 0 円
業 者 名	青柳建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 村井町 5 - 6
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100125 号
工 事 名	第5浄水場次亜注入設備更新工事
工 事 場 所	鹿沼市下奈良部町
工 事 概 要	次亜注入機 1 台 次亜・送風機制御盤 1 面 監視制御装置機能増設 1 式
工 事 種 別	機械器具 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	4 2 , 7 9 0 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 長谷川工業
住 所	栃木県 鹿沼市 加園 5 4 9 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 2 4 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 1 月 2 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100126 号
工 事 名	北中学校放送設備改修工事
工 事 場 所	鹿沼市武子
工 事 概 要	放送設備器具改修 一式
工 事 種 別	電気通信 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	2, 6 5 1, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 三品工業
住 所	栃木県 鹿沼市 下武子町 1 0 4
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 7 年 2 月 2 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100144 号
工 事 名	令和6年度武子配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市武子
工 事 概 要	施工延長 L = 4 2 0 . 0 m 配水管布設 H P P E φ 1 0 0 L = 4 1 3 . 1 m 排泥管布設 排泥管 φ 5 0 L = 4 . 1 m 制水弁設置 制水弁 φ 1 0 0 4 基 排泥弁設置 排泥弁 φ 5 0 1 基 舗装本復旧工 不陸整正工 A = 1 4 m 2 表層工 A = 1 4 m 2
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
当 初 金 額	1 7 , 4 0 2 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 鈴木造園
住 所	栃木県 鹿沼市 上石川 1 8 6 6 - 4 5
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 2 3 日
工 期 終 了	令和 7 年 5 月 2 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100150 号
工 事 名	令和 6 年度府所町配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市 府所町
工 事 概 要	施工延長 L =38.0m 配水管布設 φ 50 L =37.8m 制水弁設置 φ 50 1基 給水管布設 分水戸数 4戸 舗装本復旧 20m ²
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	3, 3 6 6, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 桜建設
住 所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町 1 4 4 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 1 2 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2410100152 号
工 事 名	令和 6 年度加園配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市 加園
工 事 概 要	施工延長 L=51.0m ・配水管布設 φ 50 L=50.7m ・制水弁設置 φ 50 2基 ・排泥管布設 φ 50 L=2.9m ・排泥弁設置 φ 50 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
当 初 金 額	3, 1 4 6, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 中津工業
住 所	栃木県 鹿沼市 上田町 2 3 4 0
工 期 開 始	令和 7 年 1 月 2 4 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 2 9 日