

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 4 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2510100004 号
工 事 名	令和7年度市道0018号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市下田町1丁目外
工 事 概 要	舗装工 施工延長 L=283.5m 幅員 W=8.0～8.7m 舗装版破碎 t=15cm以下 A=2, 364m2 基層(Rp-02) t=5cm A=2, 303m2 表層(Rp-04) t=5cm A=2, 364m2 区画線工 区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 5 月 1 3 日
当 初 金 額	2 7 , 9 9 5 , 0 0 0 円
業 者 名	伊藤技建（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 6 8 7 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 5 月 2 2 日
工 期 終 了	令和 7 年 9 月 1 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 4 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2510100005 号
工 事 名	令和7年度下永野重要給水施設配水管布設工事（R6補正分）
工 事 場 所	鹿沼市下永野
工 事 概 要	施工延長 L=874.5m ・配水管布設 HPPE φ 100 L=867.8m ・制水弁設置 φ 100 8基 ・排泥管布設 φ 50 L=0.8m ・排泥弁設置 φ 50 1基 ・消火栓設置 単口消火栓 2基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 5 月 1 3 日
当 初 金 額	3 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円
業 者 名	川上建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 緑町 1 - 1 - 2 0
工 期 開 始	令和 7 年 5 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 1 月 1 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 4 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2510100002 号
工 事 名	令和7年度貝島町配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市貝島町
工 事 概 要	施工延長L=80.2m ・配水管布設 DIP (GX) φ 350 L=48.7m、DIP (GX) φ 150 L=3.3m HPPE φ 150 L=3.0m、HPPE φ 100 L=16.7m、PE φ 50 L=4.5m ・制水弁設置 φ 350 6基、φ 150 2基、φ 100 2基 ・空気弁設置 急速空気弁 1基 ・既設管処理 1 式 ・舗装本復旧工 1 式 ・給水管布設 分水戸数 16戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 5 月 1 3 日
当 初 金 額	3 3 , 1 7 6 , 0 0 0 円
業 者 名	伊藤技建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 6 8 7 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 5 月 2 2 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 0 月 2 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 4 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2510100006 号
工 事 名	令和 7 年度千渡配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市 千渡
工 事 概 要	施工延長 L = 3 6 8 . 0 m 配水管布設 H P P E φ 1 0 0 L = 3 2 4 . 3 m H P P E φ 7 5 L = 2 8 . 6 m P E φ 3 0 L = 4 . 9 m 排泥管布設 排泥管 φ 5 0 L = 1 . 1 m 制水弁設置 制水弁 φ 1 0 0 7 基 制水弁 φ 7 5 4 基 制水弁 φ 3 0 1 基 排泥弁設置 排泥弁 φ 5 0 2 基 不断水弁 φ 1 0 0 2 基 不断水弁 φ 7 5 3 基 給水戸数 1 7 戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 5 月 1 3 日
当 初 金 額	3 1 , 4 4 9 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 長谷川工業
住 所	栃木県 鹿沼市 加園 5 4 9 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 5 月 2 2 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 0 月 2 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 4 月 2 4 日入札分

契 約 番 号	第 2510100014 号
工 事 名	令和7年度下日向配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市 下日向
工 事 概 要	施工延長 L=44.0m ・配水管布設 φ 75 L=40.2m ・制水弁設置 φ 75 1基 ・排泥管布設 φ 50 L=2.8m ・排泥弁設置 φ 50 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 5 月 1 3 日
当 初 金 額	3, 9 3 8, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 高木建設
住 所	栃木県 鹿沼市 北赤塚町 1 0 1 6 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 5 月 2 1 日
工 期 終 了	令和 7 年 7 月 2 4 日