

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100052 号
工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その1
工 事 場 所	鹿沼市下石川
工 事 概 要	施工延長 L=100.0m W=25.0m 土工 1式 排水構造 物工 300×300～400×400 L=505.3m 舗装工 A =2,397m ² 縁石工 L=232.3m 防護柵工 L=19 5.4m
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 8 日
当 初 金 額	95,238,000 円
業 者 名	(株) 富泉興業
住 所	栃木県 鹿沼市 千渡1217-11
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100045 号
工 事 名	令和7年度市道0004号線道路築造工事その2
工 事 場 所	鹿沼市下石川
工 事 概 要	施工延長 L = 1 6 0 . 0 m W = 2 5 . 0 m 土工 1式 排水構造 物工 3 0 0 × 3 0 0 L = 6 2 9 . 3 m 舗装工 A = 3 , 9 9 4 m ² 縁石工 L = 3 4 3 . 8 m 転落防止柵工 L = 1 7 6 . 8 m
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 8 日
当 初 金 額	6 4 , 3 5 0 , 0 0 0 円
業 者 名	伊藤技建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 6 8 7 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100059 号
工 事 名	令和7年度新鹿沼駅西地区防護柵設置工事
工 事 場 所	鹿沼市花岡町
工 事 概 要	防護柵設置工 1 式 ・防護柵設置工 施工延長 L=107.5m ・舗装工 A=14m ² ・防草コンクリート工 A=85m ² ・防草シート設置工 A=75m ²
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 5 日
当 初 金 額	6, 6 0 0, 0 0 0 円
業 者 名	富士建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町 2 0 4 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 2 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100063 号
工 事 名	令和 7 年度公共下水道管更生工事（今宮町）
工 事 場 所	鹿沼市 今宮町
工 事 概 要	施工延長 L = 4 8 , 2 m ・管渠内面被覆工 1 式 ・本管調査工 1 式 ・交通誘導警備員配置 1 式
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 8 日
当 初 金 額	6 , 2 0 4 , 0 0 0 円
業 者 名	五月女建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 府中町 3 6 2 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 1 月 7 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100027 号
工 事 名	第3浄水場No. 1配水ポンプ用インバータ更新工事
工 事 場 所	鹿沼市上日向
工 事 概 要	No. 1配水ポンプ用インバータ 1台 制御盤改造 1式 既設品撤去 1式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 5 日
当 初 金 額	5, 3 7 9, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 長谷川工業
住 所	栃木県 鹿沼市 加園 5 4 9 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 5 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 3 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100061 号
工 事 名	令和7年度市道0018号線外舗装改修工事その2
工 事 場 所	鹿沼市 東末広町外
工 事 概 要	市道0018号線 施工延長 L=698.9m 幅員 W=8.0～8.7m ・路面切削 t=5cm A=5646m2 ・舗装版破碎 t=5cm A=342m2 ・表層 (Rp-04) t=5cm A=5988m2 市道5061号線 施工延長 L=49.5m 幅員 W=4.6～5.7m ・舗装版破碎 t=5cm A=251m2 ・表層 (Rp-04) t=5cm A=251m2 区画線工 1式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 8 日
当 初 金 額	3 8 , 1 1 5 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 富泉興業
住 所	栃木県 鹿沼市 千渡 1 2 1 7 - 1 1
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 1 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100058 号
工 事 名	令和7年度市道0017号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市茂呂外
工 事 概 要	舗装工 施工延長 L=116.5m 幅員 W=6.6～9.6m 路面切削 t=5cm A=1,001m2 表層(V-05A) t=5cm A=1,001m2 区画線工 区画線工 1式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 8 日
当 初 金 額	7,898,000 円
業 者 名	(株) 中津工業
住 所	栃木県 鹿沼市 上田町 2 3 4 0
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 1 月 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100046 号
工 事 名	第1浄水場取水ポンプ更新工事
工 事 場 所	鹿沼市千手町他
工 事 概 要	2号井取水ポンプ : 水中渦巻ポンプ $\phi 125 \times Q2.5\text{m}^3/\text{min} \times H24.0\text{m} \times 15\text{kW}$ 3号井取水ポンプ : 水中渦巻ポンプ $\phi 50 \times Q0.28\text{m}^3/\text{min} \times H24.0\text{m} \times 2.2\text{kW}$ 4号井取水ポンプ : 水中渦巻ポンプ $\phi 125 \times Q1.39\text{m}^3/\text{min} \times H32.0\text{m} \times 15\text{kW}$ 5-1号井取水ポンプ : 水中渦巻ポンプ $\phi 65 \times Q0.46\text{m}^3/\text{min} \times H44.0\text{m} \times 5.5\text{kW}$ 5-2号井取水ポンプ : 水中渦巻ポンプ $\phi 80 \times Q0.80\text{m}^3/\text{min} \times H26.0\text{m} \times 5.5\text{kW}$ 附帯弁・配管類 : 一式
工 事 種 別	機械器具 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 8 日
当 初 金 額	4 9 , 4 7 8 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 青木設備工業
住 所	栃木県 鹿沼市 幸町 1 - 6 - 3 0
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 1 3 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100056 号
工 事 名	令和7年度見笹霊園合葬墓整備工事
工 事 場 所	鹿沼市笹原田
工 事 概 要	植栽工 N＝1 6 本、フットライト N＝1 2 基、マンホール型埋蔵施設 N＝4 基、四阿 N＝1 基、ブラインドパーゴラ N＝1 基、張芝工 A＝ 1， 5 2 0 m ²
工 事 種 別	造園 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 7 日
当 初 金 額	7 8， 1 8 8， 0 0 0 円
業 者 名	(株) 福田造園土木
住 所	栃木県 鹿沼市 玉田町 4 4 2－6
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100060 号
工 事 名	令和7年度日吉町重要給水施設配水管布設工事
工 事 場 所	鹿沼市日吉町
工 事 概 要	施工延長 L=77.5m ・配水管布設 DIP(GX) φ 350 L=35.1m , DIP(PN) φ 350 L=15.3m , DIP(GX) φ 200 L=18.2m ・制水弁設置 制水弁 φ 350 1基 , 制水弁 φ 200 2基 , 不断水弁 φ 350 1基 , 不断水弁 φ 200 1基 ・排泥管布設 φ 150 L=8.9m , 排泥弁 φ 150 1基 ・推進工 1式 ・既設管処理 1式 ・給水管布設 分水戸数 2戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 8 日
当 初 金 額	6 2 , 6 5 6 , 0 0 0 円
業 者 名	神谷建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 府中町 3 8 3
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 8 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100057 号
工 事 名	令和7年度池ノ森配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市池ノ森
工 事 概 要	施工延長 L=406.0m ・配水管布設 HPPE φ 75 L=120.6m, PE φ 50 L=282.6m ・制水弁設置 φ 75 2基, φ 50 1基 ・排泥管布設 φ 50 L=0.8m, 排泥弁 φ 50 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 7 日
当 初 金 額	1 3, 1 2 3, 0 0 0 円
業 者 名	川上建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 緑町 1 - 1 - 2 0
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 7 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100055 号
工 事 名	令和 7 年度富岡配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市 富岡
工 事 概 要	施工延長 L = 2 7 6 . 8 m ・配水管布設 H P P E φ 7 5 L = 2 7 3 . 4 m ・制水弁設置 φ 7 5 2 基 ・排泥管布設 φ 5 0 L = 1 . 6 m ・排泥弁設置 φ 5 0 1 基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 8 月 8 日
当 初 金 額	1 0 , 9 1 2 , 0 0 0 円
業 者 名	山和技建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 貝島町 8 3 5 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 8 月 8 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 3 日