

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100070 号
工 事 名	令和7年度市道0103号線道路改良工事
工 事 場 所	鹿沼市久野
工 事 概 要	施工延長L＝130.0m、幅員W＝10.75m、土工一式、排水構造物工 管渠型側溝300×300 L＝99.6m 300×500 L＝19.5m、舗装工 下層路盤工A＝932m ² 、上層路盤工A＝876m ² 、基 層工A＝842m ² 、表層工A＝932m ² 、縁石工 歩車道境界ブロック L＝119.5m
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	42,790,000 円
業 者 名	(有)長谷川工業
住 所	栃木県 鹿沼市 加園549－5
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100069 号
工 事 名	令和 7 年度市道 0 0 2 9 号線道路改良工事
工 事 場 所	鹿沼市上石川
工 事 概 要	施工延長 L = 1 0 3 . 2 m W = 5 . 4 6 m ~ 7 . 3 5 m 土工 1 式 排水構造物工 3 0 0 × 3 0 0 L = 1 0 3 . 2 m 舗装工 A = 6 5 0 m 2
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	1 2 , 8 2 6 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 鹿沼どうだんセンター
住 所	栃木県 鹿沼市 上石川 1 6 8 8
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 6 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100074 号
工 事 名	令和7年度市道ア238号線道路補修工事
工 事 場 所	鹿沼市中栗野
工 事 概 要	施工延長 L=36.5m ・基礎コンクリート 18-8-40 L=36.5m ・ブロック積工 控え350mm、裏コン無し A=52m2 ・天端コンクリート 18-8-25 L=35.9m ・小口止めコンクリート 18-8-40 N=2箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	5, 9 5 1, 0 0 0 円
業 者 名	五月女建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 府中町 3 6 2 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 2 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 2 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100081 号
工 事 名	公共下水道汚水柵設置工事その 2
工 事 場 所	鹿沼市 下水道整備区域内
工 事 概 要	・ 公共汚水柵設置工 14箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	4, 3 7 8, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 桜建設
住 所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町 1 4 4 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100067 号
工 事 名	東町市営住宅外壁外改修工事（二期工事）
工 事 場 所	鹿沼市東町 1 丁目
工 事 概 要	2号棟 鉄筋コンクリート造 4階建て 延べ面積 1559.36㎡ 1号棟自転車置場 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延べ面積 42.24㎡ 2号棟自転車置場 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延べ面積 31.68㎡ 集会室 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延べ面積 98.62㎡ 外壁改修工事、防水改修工事等 一式
工 事 種 別	建築 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	6 5 , 9 4 5 , 0 0 0 円
業 者 名	栗野建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 口栗野 8 9 7 - 8
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 8 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 2 3 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100049 号
工 事 名	清洲第2浄水場配水流量計更新工事
工 事 場 所	鹿沼市北半田
工 事 概 要	流量計：電磁式 φ 150 1組 既設撤去・処分・運搬 1式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	5, 1 9 2, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 長谷川工業
住 所	栃木県 鹿沼市 加園 5 4 9 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100048 号
工 事 名	第5浄水場残留塩素計更新工事
工 事 場 所	鹿沼市下奈良部町
工 事 概 要	残留塩素計 1台 既設機器撤去・処分・運搬 1式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	3, 1 6 8, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 電友社
住 所	栃木県 鹿沼市 樺山町 1 9 8 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100065 号
工 事 名	令和7年度市道0014号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 茂呂
工 事 概 要	施工延長 L = 5 2 7 . 0 m 幅員 W = 6 . 2 m 舗装工 ・表層工 (R p - 0 4) t = 5 c m A = 3 , 4 0 9 m 2 ・基層工 (R p - 0 2) t = 5 c m A = 3 , 2 6 7 m 2 ・路上路盤再生工 t = 1 0 c m A = 3 , 2 6 7 m 2 ・区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	4 9 , 4 7 8 , 0 0 0 円
業 者 名	高村土建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 引田 1 0 2 5
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100066 号
工 事 名	令和7年度6年発生林道災害復旧事業林道黄金沢線 3 号・ 4 号箇所
工 事 場 所	鹿沼市 草久
工 事 概 要	・施工延長 L = 3 9 5 . 5 m ・幅員 W = 4 . 0 m ・土工 1 式 ・舗装工 A = 1 7 1 5 . 7 m 2 ・かご工 L = 4 6 . 0 m ・防護柵工 L = 9 8 . 5 m ・区画線工 L = 7 6 2 . 1 m
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 5 日
当 初 金 額	2 5 , 8 5 0 , 0 0 0 円
業 者 名	竹沢建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 下日向 8 5 8 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 1 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100071 号
工 事 名	令和7年度市道0003号線舗装改修工事その2
工 事 場 所	鹿沼市 日光奈良部町外
工 事 概 要	施工延長 L = 3 2 5 . 0 m 幅員 W = 6 . 1 0 ~ 1 0 . 5 0 m 舗装工 ・ 表層工 (R p - 0 4) t = 5 c m A = 2 1 7 9 m 2 ・ 基層工 (R p - 0 2) t = 5 c m A = 2 1 7 9 m 2 ・ 不陸整正工 (補足材なし) A = 2 1 7 9 m 2 区画線工 ・ 区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	2 4 , 2 7 7 , 0 0 0 円
業 者 名	伊藤技建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 6 8 7 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 1 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100072 号
工 事 名	令和7年度市道1259号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市千渡
工 事 概 要	舗装工 施工延長 L=140.0m 幅員 W=3.3～4.4m 舗装版破碎 t=5cm A=556m2 表層 (Rp-04) t=5cm A=556m2
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	4, 1 5 8, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 桜建設
住 所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町 1 4 4 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 0 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 1 月 1 4 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100077 号
工 事 名	令和7年度市道1271号線外舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 玉田町
工 事 概 要	施工延長L=117.0m 幅員W=2.30m~5.05m 不陸整正 t = 3 c m A = 4 5 0 m 2 表層工 (Rp—0 4) t = 5 c m A = 4 5 0 m 2
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 5 日
当 初 金 額	2, 7 8 3, 0 0 0 円
業 者 名	(株) K E N C O
住 所	栃木県 鹿沼市 下日向 8 4 8 - 4
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 0 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 1 月 1 4 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100076 号
工 事 名	令和7年度高谷外配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市高谷外
工 事 概 要	施工延長L＝359.2m ・配水管布設 HPPE φ 100 L＝344.1m , HPPE φ 75 L＝5.4m ・制水弁設置 φ 100 6基 ・排泥管布設 φ 50 L＝4.3m , 排泥弁 φ 50 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 2 日
当 初 金 額	1 9 , 5 0 3 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 鈴木造園
住 所	栃木県 鹿沼市 上石川 1 8 6 6 － 4 5
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 1 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 1 3 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100068 号
工 事 名	令和7年度上永野配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市上永野
工 事 概 要	施工延長L=313.0m ・配水管布設 PE φ 50 L=213.2m , PE φ 30 L=98.3m ・制水弁設置 砲金制水弁 φ 50 2基 , 砲金制水弁 φ 30 2基 ・排泥管布設 φ 50 L=0.8m , 排泥弁 φ 50 1基 ・給水管布設 分水戸数 4戸 ・舗装本復旧工 1式
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	1 6 , 2 1 4 , 0 0 0 円
業 者 名	伊藤技建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 6 8 7 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 3 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 8 月 2 6 日入札分

契 約 番 号	第 2510100075 号
工 事 名	令和7年度上石川配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市 上石川
工 事 概 要	施工延長L=101.0m 配水管布設 φ 50 L=100.4m 制水弁設置 φ 50 4基 舗装本復旧 表層A=204m ² 基層A=4m ² 不陸整正A=204m ²
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 9 月 8 日
当 初 金 額	6, 5 0 1, 0 0 0 円
業 者 名	(株) オオモリ
住 所	栃木県 鹿沼市 口栗野 7 2 4 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 2 5 日