

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100017 号
工事名	鹿沼市立津田小学校大規模改造（トイレ改修）工事（第2期）（機械設備工事）
工事場所	鹿沼市深津
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・量水器以降すべての給水管及び消火管の更新</li><li>・校舎トイレリニューアル工事 児童トイレ×2、職員トイレ×1、多機能トイレ×1</li><li>・屋内運動場トイレリニューアル工事</li><li>・プールトイレ改修工事</li><li>・校舎、屋内運動場、プール廻りにおいて各所衛生器具の更新・改修</li></ul>
工事種別	管 工事
当初契約日	令和8年6月9日
当初金額	67,650,000 円
業者名	(株)日吉空調
住 所	栃木県 鹿沼市 日吉町380
工期開始	令和8年6月18日
工期終了	令和9年2月26日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100018 号
工事名	鹿沼市立津田小学校大規模改造（トイレ改修）工事（第2期）（建築工事）
工事場所	鹿沼市深津
工事概要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う建築工事 一式
工事種別	建築 工事
当初契約日	令和8年6月9日
当初金額	48,180,000 円
業者名	(株)半貫建設
住所	栃木県 鹿沼市 寺町1340
工期開始	令和8年6月9日
工期終了	令和9年2月26日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100020 号
工事名	鹿沼市立北犬飼中学校大規模改造（トイレ改修）工事（第2期）（機械設備工事）
工事場所	鹿沼市上石川
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・量水器以降すべての給水管及び消火管の更新</li><li>・特別教室棟トイレリニューアル工事 職員トイレ×1カ所 生徒用×2カ所</li><li>・校舎において各所衛生器具の更新・改修</li><li>・プールトイレ改修工事</li><li>・既存受水槽の撤去</li></ul>
工事種別	管 工事
当初契約日	令和8年6月9日
当初金額	43,219,000 円
業者名	(株) 日吉空調
住 所	栃木県 鹿沼市 日吉町380
工期開始	令和8年6月18日
工期終了	令和9年2月26日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100015 号
工事名	鹿沼市立北犬飼中学校大規模改造（トイレ改修）工事（第2期）（建築工事）
工事場所	鹿沼市上石川
工事概要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う建築工事 一式
工事種別	建築 工事
当初契約日	令和8年6月9日
当初金額	35,090,000 円
業者名	伊藤技建（株）
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町687-1
工期開始	令和8年6月15日
工期終了	令和9年2月26日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100021 号
工事名	まちの駅新鹿沼宿第2駐車場整備工事
工事場所	鹿沼市 久保町
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・舗装工 A=2690m<sup>2</sup></li><li>・排水構造物工 ボックスカルバート L=7.2m、集水樹 4基</li><li>・区画線工 L=710m</li></ul>
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和8年6月9日
当初金額	18,942,000 円
業者名	(株)中田建設
住所	栃木県 鹿沼市 茂呂605
工期開始	令和8年6月9日
工期終了	令和8年9月30日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100016 号
工事名	令和8年度富岡配水管新設工事
工事場所	鹿沼市 富岡
工事概要	施工延長L = 352.0m ・配水管布設 H P P E $\Phi$ 75 L = 307.7m、P E $\Phi$ 30 L = 36.7m ・制水弁設置 $\Phi$ 75 4基、 $\Phi$ 30 1基 ・排泥管布設 $\Phi$ 50 L = 3.6m ・排泥弁設置 $\Phi$ 75 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和8年6月5日
当初金額	14,674,000 円
業者名	竹沢建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 下日向858-2
工期開始	令和8年6月11日
工期終了	令和8年10月22日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100019 号
工事名	令和8年度白桑田配水管新設工事
工事場所	鹿沼市白桑田
工事概要	施工延長 L=223.0m ・配水管布設 PEφ50 L=125.7m , PEφ30 L=96.9m ・制水弁設置 φ50 2基 , φ30 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和8年6月9日
当初金額	7,084,000 円
業者名	上岡土建(株)
住所	栃木県 鹿沼市 茂呂252-1
工期開始	令和8年6月15日
工期終了	令和8年9月26日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100026 号
工事名	令和8年度北赤塚町配水管新設工事
工事場所	鹿沼市北赤塚町
工事概要	施工延長 L=115.0m ・配水管布設 PEφ50 L=114.7m ・制水弁設置 φ50 2基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和8年6月5日
当初金額	4,257,000 円
業者名	(株)角蔵
住所	栃木県 鹿沼市 西茂呂2-11-2-1-103
工期開始	令和8年6月5日
工期終了	令和8年9月1日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100023 号
工事名	令和8年度市道1034号線舗装改修工事
工事場所	鹿沼市 千渡
工事概要	施工延長 L=129.2m 幅員 W=3.60~10.15m 舗装工 ・表層工 (Rp-04) t=5cm A=562m <sup>2</sup> ・不陸整正工 (RC-40) t=3cm A=562m <sup>2</sup> 区画線工 ・区画線工 一式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和8年6月9日
当初金額	3,971,000 円
業者名	さくら工業(株)
住所	栃木県 鹿沼市 西茂呂4-17-14
工期開始	令和8年6月12日
工期終了	令和8年8月5日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年5月27日入札分

契約番号	第 2610100024 号
工事名	令和8年度市道5109号線舗装改修工事
工事場所	鹿沼市 戸張町
工事概要	施工延長L=90.0m 幅員W=5.05m~5.30m 不陸整正 t=3cm A=483m <sup>2</sup> 表層工 t=5cm A=483m <sup>2</sup>
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和8年6月9日
当初金額	3,707,000 円
業者名	(有) 桜建設
住所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町144-2
工期開始	令和8年6月12日
工期終了	令和8年8月5日