

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100009 号
工事名	鹿沼市花木センター（仮称）イベントスペース新築工事（建築工事）
工事場所	鹿沼市茂呂
工事概要	木造 平屋建て 延べ面積 779.82m <sup>2</sup> イベントスペース新築工事 及び上記に伴う昇降機設備工事、外構工事 一式
工事種別	建築 工事
当初契約日	令和8年6月26日
当初金額	633,600,000 円
業者名	神谷・中田 特定建設工事共同企業体
住所	栃木県 鹿沼市 府中町383
工期開始	令和8年7月2日
工期終了	令和9年7月31日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100012 号
工事名	公共下水道管更生工事（御成橋町2丁目）
工事場所	鹿沼市 御成橋町2丁目
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・施工延長 L = 76.8 m</li><li>・管渠内面被覆工 1式</li><li>・本管調査工 1式</li><li>・交通誘導警備員配置 1式</li></ul>
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和8年5月12日
当初金額	8,899,000 円
業者名	(有) 高橋土木
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町445-2
工期開始	令和8年5月18日
工期終了	令和8年8月6日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100011 号
工事名	公共下水道管更生工事（西鹿沼町）
工事場所	鹿沼市 西鹿沼町
工事概要	施工延長 L = 59.2m 管渠内面被覆工 1式 本管調査工 1式 交通誘導警備員配置 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	7,766,000 円
業者名	(株) KENCO
住所	栃木県 鹿沼市 下日向848-4
工期開始	令和8年5月22日
工期終了	令和8年8月10日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100005 号
工事名	公共下水道管更生工事（下武子町）
工事場所	鹿沼市 下武子町
工事概要	施工延長 L=49.7m ・管渠内面被覆工 1式 ・本管調査工 1式 ・交通誘導警備員配置 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	4,521,000 円
業者名	(株)高木建設
住所	栃木県 鹿沼市 北赤塚町1016-5
工期開始	令和8年5月14日
工期終了	令和8年7月23日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100007 号
工事名	鹿沼市立東中学校既存キュービクル機能増設工事
工事場所	鹿沼市 府中町
工事概要	電気使用量増加に対応するための既存キュービクル機能増設工事
工事種別	電気 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	8,701,000 円
業者名	(株) 三品工業
住所	栃木県 鹿沼市 下武子町104
工期開始	令和8年5月13日
工期終了	令和8年11月30日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100006 号
工事名	令和8年度市道0354号線舗装改修工事
工事場所	鹿沼市 白桑田
工事概要	施工延長L=140.0m 幅員W=5.4m 舗装工 ・基層工(Rp-02) t=5cm A=757m <sup>2</sup> ・表層工(Rp-04) t=5cm A=757m <sup>2</sup> 区画線工 ・区画線工 一式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	8,943,000 円
業者名	機械建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町5018-7
工期開始	令和8年5月18日
工期終了	令和8年8月6日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100008 号
工事名	令和8年度市道7044号線舗装改修工事
工事場所	鹿沼市上石川
工事概要	舗装工 施工延長 L=214.0m 幅員 W=2.0~4.1m 舗装版破碎 t=5cm A=602m <sup>2</sup> 表層(Rp-04) t=5cm A=602m <sup>2</sup> 区画線工 区画線工 一式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和8年5月8日
当初金額	4,939,000 円
業者名	坂井工業(株)
住所	栃木県 鹿沼市 幸町2-1-31
工期開始	令和8年5月8日
工期終了	令和8年7月17日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100013 号
工事名	令和8年度北赤塚町外配水管舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市 北赤塚町外
工事概要	施工延長L=261.3m 施工幅員W=1.16~3.2m 不陸整正 A=364m <sup>2</sup> 表層 (t=3cm) A=187m <sup>2</sup> 表層 (t=5cm) A=81m <sup>2</sup> 基層 (t=5cm) A=96m <sup>2</sup> 表層 (V=17A、t=5cm) A=96m <sup>2</sup>
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	3,663,000 円
業者名	(有) 中津化学興業
住所	栃木県 鹿沼市 上田町2340
工期開始	令和8年5月20日
工期終了	令和8年8月3日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100001 号
工事名	さわやか公園遊具更新工事
工事場所	鹿沼市 御成橋町1丁目
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 2連ブランコ撤去 N=1基</li><li>・ 境界柵撤去 1式</li><li>・ 2連ブランコ設置 N=1基</li><li>・ 境界柵設置 1式</li></ul>
工事種別	造園 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	2,255,000 円
業者名	神谷建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 府中町383
工期開始	令和8年5月13日
工期終了	令和8年7月21日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100010 号
工事名	令和8年度泉町外重要給水施設配水管布設工事(R7補正分)
工事場所	鹿沼市泉町外
工事概要	施工延長 L = 251.7m 配水管布設 DIP (GX) $\phi$ 400 L = 248.0m 排泥管布設 DIP (GX) $\phi$ 150 L = 2.2m 制水弁設置工 制水弁 $\phi$ 400 2基、排泥弁 $\phi$ 150 1基 空気弁設置工 空気弁 2基 区画線設置工 1式
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	56,507,000 円
業者名	(株)山田設備工業
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町276-8
工期開始	令和8年5月22日
工期終了	令和8年12月21日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100004 号
工事名	令和8年度千渡配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市千渡
工事概要	施工延長 L=478.9m ・配水管布設 HPPE φ100 L=399.1m , HPPE φ75 L=11.2m , PE φ50 L=45.0m PE φ40 L=2.5m , PE φ30 L=1.5m , PE φ25 L=6.3m ・制水弁設置 制水弁 φ100 9基 , 制水弁 φ75 1基 , 制水弁 φ50 8基 , 不断水弁 φ75 1基 ・排泥管布設 φ50 L=3.9m , 排泥弁 φ50 1基 ・給水管布設 分水戸数 19戸 ・消火栓設置 単口消火栓 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	36,135,000 円
業者名	川上建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 緑町1-1-20
工期開始	令和8年5月18日
工期終了	令和8年11月27日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年4月23日入札分

契約番号	第 2610100003 号
工事名	令和8年度上永野配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市 上永野
工事概要	施工延長L = 38.8m ・配水管布設 H P P E $\phi$ 150 L = 25.2m、P E $\phi$ 50 L = 11.1m ・制水弁設置 $\phi$ 150 2基、 $\phi$ 50 1基 ・空気弁設置 $\phi$ 25 1基 ・不断水弁設置 $\phi$ 150 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和8年5月13日
当初金額	8,140,000 円
業者名	(有)電友社
住所	栃木県 鹿沼市 樺山町198-2
工期開始	令和8年5月22日
工期終了	令和8年8月30日