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質 問 内 容 鹿 沼 市 回 答 （回答日： R8年 7月 15日） 

仕様書第 2章第 6条・第 11条 

賃貸借開始に当たり、その納期について中東情勢の影響、コロナウィルス感染

拡大等を事例とした、不測の事態を原因とした納期遅延が発生した場合、指

名停止や違約金等発生することなく、納期延長等の協議に応じていただけま

すでしょうか。 

納期遅延が発生すると判明した時点でご相談いただければ、納期

延長等の協議に応じることは可能です。 

 納期遅延の発生が見込まれる場合は、既存システムのリース延

長の手続きを行う必要があるため、事前に連絡をお願いします。 

仕様書第 2章第 7条 

ソフトウェアへの動産総合保険付保は必要でしょうか。 

ソフトウェアに関しては不要です。 

第２章の第７条に記載の通り、リース物件にのみ動産総合保険の付

与をお願いします。 

仕様書第 2章第 7条 

契約終了時の機器撤去に当たり、貴市にて機器の結線等取り外しの上、取り

まとめていただくことは可能でしょうか。また、受注者は機器搬出のみ行うとい

う認識でよろしいでしょうか。 

左記認識で問題ありません。 

仕様書第 2章第 7条 

上記に付随しますが、契約終了時の機器撤去について、以下お教えください。 

・市内 1か所に集約された物件を撤去するのか 

デスクトップパソコンは市役所 4 階に設置し、ノートパソコン２台は

地籍調査委託業者に貸し出す予定です。機器撤去の際は、市役所

にまとめて引き渡しをさせていただきます。 



・複数設置先からそれぞれ撤去作業を行うのか 

また、撤去先のエレベーター、スロープの有無、及び利用可否をお教えくださ

い。複数拠点にまたがる場合はそれぞれお教えください。 

設置・撤去先は市役所４階になりますので、エレベータの利用が可

能です。最寄りの駐車場からは段差がないため、スロープはありま

せん。 

仕様書第 2章第 7条 

契約終了時の機器撤去作業は、受注者責任の下、第三者に委託してもよろし

いでしょうか。 

委託しても問題ありません。第三者が決まった際はご連絡くださ

い。 

１ 太枠内に必要事項を記入して、契約検査課（ keiyakukensa@city.kanuma.lg.jp ）に提出してください。メールの場合は、送信後に契約検査課

（0289-63-2278）にご連絡ください。窓口に持参することも可能です。 

２ データで提出する際は、原則Word形式でご提出ください。 

３ 質問書は、入札案件ごとに作成してください。同じ内容の質問書を複数案件に提出する場合でも、案件ごとに別々に作成してください。 

４ 質問内容は、資料のタイトルやページ、項目の番号など、疑義のある項目が分かるように記載してください。欄が足りない場合は追加してください。 

５ 質問に対する回答は、質問書の受付日の翌々営業日までにＨＰに掲載します。ただし、営業時間外に提出された場合は、翌営業日が受付日となります。 
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