

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100118 号
工事名	令和5年度公共下水道管更生工事（上殿町）その3
工事場所	鹿沼市上殿町
工事概要	施工延長 L = 50.55m 複合管（製管工法） 1式 既設管補強 工 1式 交通誘導警備員配置 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年11月29日
当初金額	18,106,000 円
業者名	（株）鈴木工業
住所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町144-2
工期開始	令和5年11月30日
工期終了	令和6年3月4日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100115 号
工事名	鹿沼市立石川小学校門扉フェンス設置工事
工事場所	鹿沼市 上石川
工事概要	・門扉設置工 片開きアコーディオン門扉 H1200 N=1基 ・フェンス設置工 ネットフェンス H1200
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年12月5日
当初金額	1,958,000 円
業者名	さくら工業(株)
住所	栃木県 鹿沼市 西茂呂4-17-14
工期開始	令和5年12月13日
工期終了	令和6年3月28日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100116 号
工事名	鹿沼市立南押原中学校門扉設置工事
工事場所	鹿沼市 磯町
工事概要	・門扉設置工 片開きアコーディオン門扉 H1200/N=1基 ・表層 (Rp-04) t=5cm
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年12月6日
当初金額	1,661,000 円
業者名	(有) 中津化学興業
住所	栃木県 鹿沼市 上田町2340
工期開始	令和5年12月15日
工期終了	令和6年3月28日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100126 号
工事名	公共下水道污水管布設工事第34工区
工事場所	鹿沼市千渡
工事概要	施工延長 L = 11.5m 管布設工 $\Phi 200$ VU L = 11.1m マンホール設置工 0号人孔 1箇所 取付管布設工 1箇所 土工 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年12月4日
当初金額	1,507,000 円
業者名	総家山下
住所	栃木県 鹿沼市 村井町604
工期開始	令和5年12月13日
工期終了	令和6年2月1日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100128 号
工事名	清洲第1浄水場配水池流量計更新工事
工事場所	鹿沼市深程
工事概要	・清洲第1配水池 流量計：電磁式φ80 配管・ケーブル類
工事種別	電気 工事
当初契約日	令和5年12月5日
当初金額	3,366,000 円
業者名	(有)電友社
住所	栃木県 鹿沼市 樺山町198-2
工期開始	令和5年12月8日
工期終了	令和6年3月30日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100117 号
工事名	第1浄水場第4取水井流量計更新工事
工事場所	鹿沼市睦町
工事概要	・第1浄水場第4取水井 流量計：電磁式φ100 配管・ケーブル類
工事種別	電気 工事
当初契約日	令和5年12月1日
当初金額	3,344,000 円
業者名	(有)長谷川工業
住所	栃木県 鹿沼市 加園549-5
工期開始	令和5年12月3日
工期終了	令和6年3月25日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100127 号
工事名	第2浄水場非常用自家発電機始動用蓄電池更新工事
工事場所	鹿沼市富岡
工事概要	シール型ペースト式据付鉛蓄電池 HS150E 1式
工事種別	電気 工事
当初契約日	令和5年12月1日
当初金額	1,298,000 円
業者名	(有)長谷川工業
住所	栃木県 鹿沼市 加園549-5
工期開始	令和5年12月3日
工期終了	令和6年3月25日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100114 号
工事名	令和5年度県単独農業農村整備事業（酒野谷地区）農道整備工事
工事場所	鹿沼市 酒野谷
工事概要	施工延長 L=440.2m 施工幅員 W=3.5(3.0)m 表層工（エコスラグ入り再生密粒度アスコン13-50）4cm A=1, 382m <sup>2</sup> 上層路盤工（粒度調整碎石M-30）9cm A=1, 426m <sup>2</sup> 下層路盤工（再生クラッシュランRC-40）16cm A=1, 422m <sup>2</sup>
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年12月6日
当初金額	13,057,000 円
業者名	高村土建（株）
住所	栃木県 鹿沼市 引田1025
工期開始	令和5年12月15日
工期終了	令和6年3月8日



## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100123 号
工事名	令和5年度市道8220号線舗装工事
工事場所	鹿沼市 上南摩町
工事概要	延長 L = 140.3 m 車道幅員 W = 6.77 m ~ 10.39 m ・上層路盤 t = 15 cm A = 1,211 m <sup>2</sup> ・表層(車道・路肩部) t = 5 cm A = 1,246 m <sup>2</sup> ・表層(歩道部) t = 3 cm A = 525 m <sup>2</sup> ・区画線工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年12月5日
当初金額	12,210,000 円
業者名	(株)中田建設
住所	栃木県 鹿沼市 茂呂605
工期開始	令和5年12月5日
工期終了	令和6年2月9日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100121 号
工事名	令和5年度市道0003号線舗装改修工事その2
工事場所	鹿沼市 上奈良部町
工事概要	施工延長 L = 70 m 幅員 W = 6.2 m ・表層工 (Rp-04) t = 5 cm A = 484 m <sup>2</sup> ・基層工 (Rp-02) t = 5 cm A = 484 m <sup>2</sup> ・路上路盤再生工 t = 20 cm A = 434 m <sup>2</sup> ・区画線工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年12月6日
当初金額	8,778,000 円
業者名	(有) 小山田建設
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町5016-6
工期開始	令和5年12月13日
工期終了	令和6年2月26日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100120 号
工事名	令和5年度上野町配水管舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市上野町
工事概要	施工延長 L=227.0m, W=2.0~2.9m ・舗装工 不陸整正(補足材RC-40, 平均t=3cm) A=47m <sup>2</sup> 表層 (1.4≤W≤3.0, Rp-04, t=5cm) A=632m <sup>2</sup> 表層 (1.4≤W≤3.0, Rp-06, t=5cm) A=42m <sup>2</sup> 表層 (1.4≤W≤3.0, Rp-06, t=3cm) A=5m <sup>2</sup> ・区画線工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年12月6日
当初金額	5,489,000 円
業者名	(有)長谷川工業
住所	栃木県 鹿沼市 加園549-5
工期開始	令和5年12月15日
工期終了	令和6年3月4日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100129 号
工事名	令和5年度深程配水管舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市 深程
工事概要	施工延長 L=295.0m 施工幅 W=1.10~2.40m 舗装本復旧工 不陸整正工・表層工 466m <sup>2</sup> 区画線設置工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年12月6日
当初金額	3,421,000 円
業者名	(株)山田設備工業
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町276-8
工期開始	令和5年12月15日
工期終了	令和6年2月23日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100125 号
工事名	令和5年度安全施設整備事業2種工事その3
工事場所	鹿沼市西茂呂1丁目外
工事概要	施工延長 L=370m 区画線設置工 実線 W=15cm L=980m 区画線設置工 ゼブラ W=45cm L=150m 区画線設置工 矢印・記号・文字 W=15cm換算 L=111m
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年12月6日
当初金額	1,562,000 円
業者名	(有) 三品建設
住所	栃木県 鹿沼市 武子1525-2
工期開始	令和5年12月12日
工期終了	令和6年1月31日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100119 号
工事名	令和5年度上南摩町配水管布設替工事その3
工事場所	鹿沼市 上南摩町
工事概要	施工延長 L = 129.3 m 配水管布設工 HPPE $\Phi$ 75 L = 99.8 m 添架管布設工 HPPE $\Phi$ 75/SUS200A L = 28.7 m 制水弁設置工 制水弁 $\Phi$ 75 2基 不断水弁 $\Phi$ 75 2基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年12月5日
当初金額	17,853,000 円
業者名	川上建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 緑町1-1-20
工期開始	令和5年12月5日
工期終了	令和6年4月8日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年11月22日入札分

契約番号	第 2310100122 号
工事名	令和5年度縦山町配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市縦山町
工事概要	施工延長 L = 19.2 m 配水管布設 HPPE $\phi$ 100 L = 19.2 m 制水弁設置 制水弁 $\phi$ 100 2基 不断水弁設置 不断水弁 $\phi$ 100 1基 給水戸数 1戸 舗装本復旧工 表層工・基層工・上層路盤工・不陸整正工 A = 16 m <sup>2</sup>
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年12月6日
当初金額	6,028,000 円
業者名	番場建設(有)
住所	栃木県 鹿沼市 花岡町269
工期開始	令和5年12月15日
工期終了	令和6年3月19日